
ATC Mob Park PROGETTO DEFINITIVO
SUB INTERVENTO 1.2.a FILOVIA
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Potenziamento infrastruttura impianto filoviario
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ATC ESERCIZIO
UTgz

Art. Descrizione lavori U. m. pr. unitario Totale Nota

l L p h/N tot.

a) Oneri igiene e sicurezza nel cantiere cosi come risultanti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento preliminare, non sottoposti a
ribasso d'asta

Stima oneri complessiva presente nell'Art. 01.01 del Computo Metrico
Estimativo cui questa Tabella rimanda

1.1

Tempo impiegato da Responsabile Tecnico di cantiere ditta esterna
per attività di coordinamento e cooperazione con coordinatore in fase
esecutiva del cantiere nominato da ATC ESERCIZIO per intera durate
del cantiere

h 1,00 1,00 1,00 24,00 24,00 62,50 1.500,00

Si prevede un incontro ad inizio lavori e altri due incontri intermedi
durante i lavori per ogni INTERVENTO (le riunioni sono verbalizzate);
stima costo orario professionista incaricato sulla base di "eque tariffe"
per professionisti art. 6 DM 17/06/2016 considerando tariffa intermedia
tra 50,00 € e € 75,00 ora.

1.2

Tempo impiegato da Responsabile Tecnico di cantiere, o da un suo
delegato, per attività di informazione e formazione operatori ditta
esterna che devono operare nel sito su rischi interferenti e misure da
adottare, secondo quanto previsto dal PSC e dagli allegati

h 1,00 1,00 1,00 24,00 24,00 62,50 1.500,00

Si prevede un incontro ad inizio lavori e altri due incontri intermedi
durante i lavori per ogni INTERVENTO (le riunioni sono verbalizzate);
stima costo orario professionista incaricato sulla base di "eque tariffe"
per professionisti art. 6 DM 17/06/2016 considerando tariffa intermedia
tra 50,00 € e € 75,00 ora.

1.3
Tempo impiegato da operatori ditta appaltatrice che lavorano dentro il
cantiere per attività di informazione e formazione su rischi interferenti e
su misure da adottare

h 20,00 1,00 1,00 24,00 480,00 37,19 17.851,20

Si prevede un incontro ad inizio lavori e altri due incontri intermedi
durante i lavori per ogni INTERVENTO (le riunioni sono verbalizzate);
prezziario Regione Liguria 2023 voce RU.M01.A01.020 costo orario
operaio specializzato.

1.4

Noleggio e montaggio e smontaggio di recinzione di delimitazione
costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di
2,00 metri circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari
e posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauno,
recinzione che si muove lungo la strada con l'avanzamento del cantiere
per tutta la lunghezza della strada interessata dai lavori, indicata nelle
TAVOLE di progetto, per tutta la durata delle operazioni di scavo, getto
dei plinti, inghisaggio dei pali di sostegno, utilizzo del cestello per lavori
in altezza e messa in opera delle mensole su palo

Stima relativa a misure individuate 

Quantità
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Operazioni di montaggio e smontaggio (supponendo lungo il cantiere
una media di 5 operazioni di montaggio e smontaggio per ogni
INTERVENTI 1A 1C 1B 2A 2B 2C 2D 2E)

m 80,00 1,00 1,00 40,00 3200,00 7,16 22.912,00

Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.A10.A10.010; la media di 5 operazioni è
stata fatta tendo con che per gli interventi 1A 1B 1C la recinzione è fissa
per tutta durata del cantiere (quindi solo 1 operazione di montaggio e 1
di smontaggio) mentre per INTERVENTI 2A 2B 2C 2D 2E le operazioni
sono maggiori ma data l'organizzazione occorrono meno metri di
recinzione; gli 80 metri di recinzione sono stati stimati per condizioni
peggiori: per INTERVENTO 1A circa 40 metri + 20 metri per INTERVENTO
2B che per un pò di giorni si sovrappone a 2A (vedi
CRONOPROGRAMMA)+ 20 metri per INTERVENTO 2C che per un pò di
giorni si sovrappone a 1A (vedi CRONOPROGRAMMA).

Noleggio recinzione m/giorno 80,00 1,00 1,00 497,00 39760,00 0,10 3.976,00
Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.A10.A10.015; considerato 497 giorni per
esecuzione lavori (vedi CRONOPROGRAMMA riepilogo)

1.5

Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli
mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una
betteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a
giorno

cad/giorno 497,00 1,00 1,00 1,00 497,00 31,05 15.431,85
Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.A10.A40.010; considerato 497 giorni per
esecuzione lavori (vedi CRONOPROGRAMMA riepilogo)

1.6

Noleggio montaggio e smontaggio di protezione di aperture verso il
vuoto recinzione di delimitazione scavi, costituita mediante la
formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due
correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di
legno o metallo

m 4,00 4,00 4,00 15,00 960,00 30,72 29.491,20

Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.A10.A50.010; per INTERVENTI 2A 2B 2C
2D 2E si stima che tale recinzione sia da eseguire in media per 5 scavi
che rimangono aperti durante la giornata lavorativa; c'è la
sovrapposizione di 3 INTERVENTI di quelli elencati (vedi
CRONOPROGRAMMA) e quindi 15 scavi da delimitare

1.7

Impianto di illuminazione per segnalazione presenza recinzioni e
ponteggi, conforme al Codice della Strada, valutato a punto luce,
costituito da lampade a batterie con crepuscolare, compreso del
controllo funzionamento punti luce ed eventuale sostituzione batterie
scariche

m 1010,00 1,00 1,00 1,00 1010,00 11,81 11.928,10

Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.B10.S10.075; metri recinzione per scavi
plinti vedi punto precedente a cui si aggiungo 50 metri per ponteggio
INTERVENTI 1A e 1B

1.8

Noleggio di bagno chimico mobile, dotato di un WC completo di
cassetta di cacciata, un lavabo corredato di rubinetto per acqua fredda
e saponi per lavaggio, compreso trasporto in cantiere, operazioni
periodiche di pulzia del bagno almeno 1 volta a settimana, operazioni
peridiche di ritiro reflui fognari di scarico e rabocco con prodotti chimici
a servizio del bagno, non comprensivo di spostamenti interni al cantiere

cad/mese

Noleggio bagno chimico mobile cad./mese 4,00 1,00 1,00 16,57 66,27 172,50 11.431,00

Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.C10.A10.050; occorrono 4 bagni chimici
uno per INTERVENTO 1A e 3 per gli altri INTERVENTI (1C 2A 2B 2C 2D
2E 3); cautelativamente si considera il noleggio per l'intera durata
dell'esecuzione dei lavori (vedi CRONOPROGRAMMA). Numero mesi
determinati da giorni durata esecuzione lavori 497 diviso 30 giorni.
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Trasporto bagno chimico all'interno del cantiere mobile a corpo 1,00 1,00 1,00 8,00 8,00 136,41 1.091,28

Utilizzato Prezziario R.L. 2023 AT.N06.B10.010; 1 ora a trasporto
cautelativamente almeno 8 operazioni di trasporto tenuto conto di
quanto indicato alle TAVOLE del PSC 7 -8 -9 -10 -11 -12 e che sono
previsti 3 bagni chimici disponibili

1.9

Noleggio locale spogliatoio e di ricovero, costituito da monoblocco di
lamiera zincata, convenientemente coibentata, completo di adeguati
armadietti e panche, senza impianto elettrico né riscaldamento,
compreso il montaggio e lo smontaggio, il trasporto in cantiere, escluso
gli spostamenti interni al cantiere, dimensioni 360x240x220 cm circa

Noleggio per durata cantiere primo mese (valutato primi 12 mesi e
secondi 12 mesi)

cad./mese 1,00 1,00 1,00 16,57 16,57 870,75 14.425,43

Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.C10.A20.010; si considerano n. 2 locali
box uno per INTERVENTO 1 A e 1 per altri da posizionare dentro sito Via
Lunigiana 241 (vedi PSC TAVOLE 6 E 7); cautelativamente si considera
l'intera durata dei lavori (vedi CRONOPROGRAMMA 497 GIORNI).
Numero mesi determinati da giorni durata esecuzione lavori 497 diviso
30 giorni.

1.10

Noleggio ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di
lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli
eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il
primo mese di utilizzo.

Noleggio per durata cantiere primo mese mq

Utilizzato Prezziario R.L. 2022 95.B10.S10.011; ponteggio per operazioni
su tetto, su intonaco esterno e sostituzione serramenti SSE esistente
VIA MILANO (INTERVENTO 1B): per determinazione mq vedi PSC -
TAVOLA PSC.4.

Noleggio facciata lunga esterna locale SSE VIA MILANO mq 12,53 5,20 1,00 1,00 65,16 31,63 2.060,88

Noleggio facciata porta ingresso principae lato corto esterno (forma
trapezioidale)

mq 6,30 6,00 1,00 1,00 37,80 31,63 1.195,61

Totale superficie mq 102,96

Noleggio per durata per ogni mese dopo il primo (altri 15,67 mesi) mq 1,00 1,00 1,00 15,67 102,80 2,76 283,73

Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.B10.S10.016; ponteggio per operazioni
su tetto, su intonaco esterno e sostituzione serramenti SSE esistente
VIA MILANO (INTERVENTO 1B) per detemrinazione mq vedi PSC -
TAVOLA PSC.4. Numero mesi determinati da giorni durata esecuzione
lavori 497 diviso 30 giorni 16,67.
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Trasporto interno al cantiere (almeno 2 operazioni di trasporto) a corpo 1,00 1,00 1,00 4,00 4,00 136,41 545,64 Utilizzato Prezziario R.L. 2023 AT.N06.B10.010; circa 4 ore per trasporto

1.12
Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture
tubolari, misurate in proiezione rizzontale, piani di lavoro per altezza da
4,01 a 6,00 metri.

mq 30,00 3,00 1,00 1,00 90,00 26,65 2.398,50

Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.B10.S20.030; impalcature interne a
locale SSE VIA MILANO durante lavori su tetto (INTERVENTO 1B) vedi
TAVOLA 4 PSC

1.13
Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di
parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole
e una tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo 

m 25,00 1,00 1,00 1,00 25,00 26,65 666,25

Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.B10.S20.030; protezione verso il vuoto
di lato tetto SSE MILANO dove non presente ponteggio e lati tetto nuova
SSE PARMA.

1.14

Fornitura e posa in opera di presidio sanitario, in osservanza del DM
388/03, di pronto soccorso compresa il controllo e la sostituzione dei
materiali usati e scaduti, costituito da cassetta di pronto soccorso,
conservata all'interno del locale di ricovero

cad 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 79,34 238,02
Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.C10.025.010; considerati n. 3 Cassette
Pronto Soccorso per varie localizzazioni cantiere.

1.15

Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio
normativa sui lavori pubblici, così come integrato dalle disposizioni di
sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 mq,
contenete: nominativo ed indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo
ed indirizzo del Committente, nominativo e indirizzo del resposabile dei
lavori, oggetto ed importo dei lavori, nominativo del progettista,
resposabile del procedimento, direttore lavori, assistente alla direzione
lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,
coordinatore pe rla sicurezz ain fase di esecuzione, resposabile della
sicurezza dei lavoratori, nominativo ed iscrizione alla CCIAA delle
imprese subappaltatrici, data inizio lavori, data e numero autorizzazione
concessoria, nominativo resposabile del cantiere con reperibilità
telefonica

cad. 1,00 1,00 1,00 8,00 8,00 345,00 2.760,00
Utilizzato Prezziario R.L. 2022 95.F10.A10.010; considerati n. 8 catelli di
cantiere per varie localizzazioni cantiere.

1.20

Cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo e
informazione, rispondenti alle vigenti normative ed in particolare al
Codice della Strada, per distanza di lettura di 16 m circa, con
valutazione cartello/giorno

cad 50,00 1,00 1,00 1,00 50,00 14,58 729,00 Utilizzato Prezziario R.L. 2022 95.F10.A10.020

1.21
Fornitura di estintori a polvere da 6 Kg per fuochi CLASSE A B C
capacità estinguente 55A - 233 BC, conservati nel locale di ricovero

cad 6,00 1,00 1,00 1,00 6,00 58,82 352,92 Utilizzato Prezziario R.L. 2022 PR.C24.A05.005
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1.22

Dotazioni standard per dispositivi di protezione individuale conservati in
apposito contenitore valutati giorno/uomo per lavori stradali,
comprendenti: protezione del capo, giacca e giaccone ad alta visibilità
almeno in CLASSE II, giacca impermeabile

giorni/uomo 20,00 1,00 1,00 540,00 10800,00 1,33 14.364,00

Utilizzato Prezziario R.L. 2022 (considerati giorni di noleggio rispetto alla
durate dei lavori quantificata in 497 giorni per tener conto di eventuale
personale aggiuntivo rispetto alle 20 persone considerate in alcuni
periodi del cantiere a favore della cautela, per evitare situazioni critiche
in fase esecutiva): i DPI sono previsti come misura di protezione dai
rischi di investimento operando tutti i cantieri dei 9 INTERVENTI vicino a
tratti stradali o percorsi da veicoli privati (strade o parcheggi pubblici)

1.23
Presenza di 2 operatori movieri per regolazione traffico veicolare e
pedonale in presenza di area di cantiere che occupa parte della
carreggiata stradale (stimati 50 giorni)

h

Operaio comune h 1,00 1,00 1,00 400,00 400,00 31,07 12.428,00

Utilizzato Prezziario R.L. 2023 RU.M01.A01.040; si stima la presenza di
un moviere aggiuntivo per 50 giorni complessivi per tutti gli 8
INTERVENTI 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 3 (eccettuato che per INTERVENTO
1A localizzato allìintnero di un parcheggio in area delimitata)

TOTALE ONERI (senza IVA) 169.560,61
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