ATC Mob Park

Potenziamento infrastruttura impianto filoviario

PROGETTO DEFINITIVO
SUB INTERVENTO 1.2.a FILOVIA
(CUP D47J18000290001)

ATC ESERCIZIO

16.5 - ALLEGATO V PSC - Stima Oneri Sicurezza contrattuali

PROGETTO DEFINITIVO - STIMA ONERI MISURE COOPERAZIONE E COORDINAMENTO E DA RISCHI INTERFERENTI

Stima relativa a misure individuate

UTgz

Art. [Descrizione lavori Um Quantita pr. unitario Totale [Nota
I L o] h/N tot.
a). Oner! |9|ene © smurezzar nel cantlere.c<?5| come risultanti c!al Stima oneri complessiva presente nell'Art. 01.01 del Computo Metrico
Piano di Sicurezza e Coordinamento preliminare, non sottoposti a . . . .
ribasso d'asta Estimativo cui questa Tabella rimanda
T N . . . : . Si prevede un incontro ad inizio lavori e altri due incontri intermedi
empq !mplggato d.a Responsabile Tec_nlco di canherg ditta gsterna durante i lavori per ogni INTERVENTO (le riunioni sono verbalizzate);
1.1 per att:yta dd: cogtrid|rna:1errn1:;> ? C(?OT.F?:Z'E;E;%TZ?SOMIrn?r:frf Ig fraste h 1,00 | 1,00 [ 1,00 24,00 24,00 62,50 1.500,00 [stima costo orario professionista incaricato sulla base di "eque tariffe"
EZ?g:ntizree cantiere nominato da per Intera durate per professionisti art. 6 DM 17/06/2016 considerando tariffa intermedia
tra 50,00 € e € 75,00 ora.
Tempo impiegato da Responsabile Tecnico di cantiere. o da un suo Si prevede un incontro ad inizio lavori e altri due incontri intermedi
delegato F:)erg attivita di Fi)nformazione e formazione ;)peratori ditta dlfrante | lavori _per ogni I.NTI.ERVI.ENTO. (le riunion sono_ verbalizza.lte);
1.2 esterna éhe devono operare nel sito su rischi interferenti e misure da h 1,00 | 1,00 | 1,00 24,00 24,00 62,50 1.500,00 [stima costo orario professionista incaricato sulla base di "eque tariffe"
adottare, secondo quanto previsto dal PSC e dagli allegati per professionisti art. 6 DM 17/06/2016 considerando tariffa intermedia
tra 50,00 € e € 75,00 ora.
N - . . Si prevede un incontro ad inizio lavori e altri due incontri intermedi
Tempo impiegato da operatori ditta appaltatrice che lavorano dentro il durante i lavori per ogni INTERVENTO (le riunioni sono verbalizzate);
1.3 [cantiere per attivita di informazione e formazione su rischi interferenti e h 20,00 | 1,00 | 1,00 24,00 480,00 37,19 17.851,20 . . . i .
su misure da adottare prezziario Regione Liguria 2023 voce RU.M01.A01.020 costo orario
operaio specializzato.
Noleggio e montaggio e smontaggio di recinzione di delimitazione
costituita da pannelli, del peso di 20 Kg circa cadauno, dell'altezza di
2,00 metri circa, di acciaio elettrosaldato e zincato, montati su tubolari
e posti in opera su basi di calcestruzzo di 30 Kg circa cadauno,
1.4 [recinzione che si muove lungo la strada con I'avanzamento del cantiere
per tutta la lunghezza della strada interessata dai lavori, indicata nelle
TAVOLE di progetto, per tutta la durata delle operazioni di scavo, getto
dei plinti, inghisaggio dei pali di sostegno, utilizzo del cestello per lavori
in altezza e messa in opera delle mensole su palo
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Art. [Descrizione lavori U.m. Quantita pr. unitario Totale [Nota
I L o] h/N tot.
Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.A10.A10.010; la media di 5 operazioni é
stata fatta tendo con che per gli interventi 1A 1B 1C la recinzione é fissa
per tutta durata del cantiere (quindi solo 1 operazione di montaggio e 1
L : : . . di smontaggio) mentre per INTERVENTI 2A 2B 2C 2D 2E le operazioni
Operazioni di montaggio & smontaggio (supponendo lungo il cantiere sono maggiori ma data l'organizzazione occorrono meno metri di
una media di 5 operazioni di montaggio e smontaggio per ogni m 80,00 | 1,00 [ 1,00 40,00 3200,00 7,16 22.912,00 . ) o > C . L
INTERVENTI 1A 1C 1B 2A 2B 2C 2D 2E) recm_ZIO_ne; gli 80 metri di recu_mone sono_ stati stlm_atl per condizioni
peggiori: per INTERVENTO 1A circa 40 metri + 20 metri per INTERVENTO
2B che per un poé di giorni si sovrappone a 2A (vedi
CRONOPROGRAMMA)+ 20 metri per INTERVENTO 2C che per un po di
giorni si sovrappone a 1A (vedi CRONOPROGRAMMA).
. I ) Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.A10.A10.015; considerato 497 giorni per
Noleggio recinzione migiomo | 80,00 | 1,00 | 1,00 | 497,00 39760001 0,10 97600 esecuzione lavori (vedi CRONOPROGRAMMA riepilogo)
Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli
mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una _ Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.A10.A40.010; considerato 497 giorni per
15 betteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a cadigiomo | 497,00 | 1,001 1,00 100 497,00 31,05 15:431.85 esecuzione lavori (vedi CRONOPROGRAMMA riepilogo)
giorno
Noleggio montaggio e smontaggio di protezione di aperture verso il Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.A10.A50.010; per INTERVENTI 2A 2B 2C
vuoto recinzione di delimitazione scavi, costituita mediante la 2D 2E si stima che tale recinzione sia da eseguire in media per 5 scavi
1.6 |formazione di parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due m 4,00 | 4,00 | 4,00 15,00 960,00 30,72 2949120 [che rimangono aperti durante la giornata lavorativa; c'é |la
correnti di tavole e una tavola fermapiede ancorata su montanti di sovrapposizione di 3 INTERVENTI di quelli elencati (vedi
legno o metallo CRONOPROGRAMMA) e quindi 15 scavi da delimitare
Impianto di illuminazione per segnalazione presenza recinzioni e
ponteggi, conforme al Codice della Strada, valutato a punto luce, Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.B10.S10.075; metri recinzione per scavi
1.7 |costituito da lampade a batterie con crepuscolare, compreso del m 1010,00 | 1,00 | 1,00 1,00 1010,00 11,81 11.928,10 |plinti vedi punto precedente a cui si aggiungo 50 metri per ponteggio
controllo funzionamento punti luce ed eventuale sostituzione batterie INTERVENTI 1A e 1B
scariche
Noleggio di bagno chimico mobile, dotato di un WC completo di
cassetta di cacciata, un lavabo corredato di rubinetto per acqua fredda
e saponi per lavaggio, compreso trasporto in cantiere, operazioni
1.8 o , . . . .| cad/mese
periodiche di pulzia del bagno almeno 1 volta a settimana, operazioni
peridiche di ritiro reflui fognari di scarico e rabocco con prodotti chimici
a servizio del bagno, non comprensivo di spostamenti interni al cantiere
Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.C10.A10.050; occorrono 4 bagni chimici
uno per INTERVENTO 1A e 3 per gli altri INTERVENTI (1C 2A 2B 2C 2D
Noleggio bagno chimico mobile cad./mese | 4,00 [ 1,00| 1,00 16,57 66,27 172,50 11.431,00 |2E 3); cautelativamente si considera il noleggio per l'intera durata
dell'esecuzione dei lavori (vedi CRONOPROGRAMMA). Numero mesi
determinati da giorni durata esecuzione lavori 497 diviso 30 giorni.
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Art. [Descrizione lavori U.m. Quantita pr. unitario Totale [Nota
I L o] h/N tot.
Utilizzato Prezziario R.L. 2023 AT.N06.B10.010; 1 ora a trasporto
. . . . cautelativamente almeno 8 operazioni di trasporto tenuto conto di
1,00 | 1,00 1,00 8,00 8,00 136,41 1.091,28 .
Trasporto bagno chimico all'interno del cantiere mobile a corpo ) ) quanto indicato alle TAVOLE del PSC 7 -8 -9 -10 -11 -12 e che sono
previsti 3 bagni chimici disponibili
Noleggio locale spogliatoio e di ricovero, costituito da monoblocco di
lamiera zincata, convenientemente coibentata, completo di adeguati
1.9 |armadietti e panche, senza impianto elettrico né riscaldamento,
compreso il montaggio e lo smontaggio, il trasporto in cantiere, escluso
gli spostamenti interni al cantiere, dimensioni 360x240x220 cm circa
Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.C10.A20.010; si considerano n. 2 locali
box uno per INTERVENTO 1 A e 1 per altri da posizionare dentro sito Via
Noleggl'o per dl_Jrata cantiere primo mese (valutato primi 12 mesi e cad/mese | 100 | 1.00 | 1.00 1657 1657 870,75 14.425 43 L_unlglana 241 (ved_l PSC TAVOL!E 6 E 7); cautelativamente si considera
secondi 12 mesi) I'intera durata dei lavori (vedi CRONOPROGRAMMA 497 GIORNI).
Numero mesi determinati da giorni durata esecuzione lavori 497 diviso
30 giorni.
Noleggio ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o
"giunto-tubo", compreso il montaggio e lo smontaggio finale, i piani di
110 lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli
" |eventuali oneri di progettazione, escluso: mantovane, illuminazione
notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e noleggio per il
primo mese di utilizzo.
Utilizzato Prezziario R.L. 2022 95.B10.S10.011; ponteggio per operazioni
Noleqaio per durata cantiere primo mese o su tetto, su intonaco esterno e sostituzione serramenti SSE esistente
ggiop P d VIA MILANO (INTERVENTO 1B): per determinazione mq vedi PSC -
TAVOLA PSC.4.
Noleggio facciata lunga esterna locale SSE VIA MILANO mq 12,53 [ 520 | 1,00 1,00 65,16 31,63 2.060,88
Noleggig facciata porta ingresso principae lato corto esterno (forma mq 630 |600]| 100 1.00 37.80 31,63 1.195.61
trapezioidale)
Totale superficie mq 102,96
Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.B10.S10.016; ponteggio per operazioni
su tetto, su intonaco esterno e sostituzione serramenti SSE esistente
Noleggio per durata per ogni mese dopo il primo (altri 15,67 mesi) mq 1,00 | 1,00 [ 1,00 15,67 102,80 2,76 283,73 VIA MILANO (INTERVENTO 1B) per detemrinazione mq vedi PSC -
TAVOLA PSC.4. Numero mesi determinati da giorni durata esecuzione
lavori 497 diviso 30 giorni 16,67.
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Art. [Descrizione lavori U.m. Quantita pr. unitario Totale [Nota
I L o] h/N tot.
Trasporto interno al cantiere (almeno 2 operazioni di trasporto) a corpo 1,00 | 1,00 | 1,00 4,00 4,00 136,41 545,64 Utilizzato Prezziario R.L. 2023 AT.N06.B10.010; circa 4 ore per trasporto
Impalcature per interni, realizzate con cavalletti, trabattelli, strutture Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.B10.S20.030; impalcature interne a
1.12 [tubolari, misurate in proiezione rizzontale, piani di lavoro per altezza da mq 30,00 | 3,00 1,00 1,00 90,00 26,65 2.398,50 [locale SSE VIA MILANO durante lavori su tetto (INTERVENTO 1B) vedi
4,01 a 6,00 metri. TAVOLA 4 PSC
Protezione di aperture verso il vuoto, mediante la formazione di Utilizzato Prezziario R.L. 2023 95.B10.S20.030; protezione verso il vuoto
1.13 [parapetto dell'altezza minima di 1 m, costituito da due correnti di tavole m 25,00 | 1,00 1,00 1,00 25,00 26,65 666,25 di lato tetto SSE MILANO dove non presente ponteggio e lati tetto nuova
e una tavola fermapiede ancorata su montanti di legno o metallo SSE PARMA.
Fornitura e posa in opera di presidio sanitario, in osservanza del DM
114 388/03, .dl pro'nto soccor§o compresa il controllo e'la sostituzione dei cad 100 | 100| 100 3.00 3.00 79,34 238,02 Utilizzato Prezziario R.L.. 2023 95.C1_0.0?5.019; considerati n. 3 Cassette
materiali usati e scaduti, costituito da cassetta di pronto soccorso, Pronto Soccorso per varie localizzazioni cantiere.
conservata all'interno del locale di ricovero
Cartello identificativo di cantiere a norma di regolamento edilizio
normativa sui lavori pubblici, cosi come integrato dalle disposizioni di
sicurezza dei lavori di edilizia, delle dimensioni minime di 2,00 mq,
contenete: nominativo ed indirizzo dell'impresa appaltatrice, nominativo
ed indirizzo del Committente, nominativo e indirizzo del resposabile dei
lavori, oggetto ed importo dei lavori, nominativo del progettista, - L . . . -
1.15 [resposabile del procedimento, direttore lavori, assistente alla direzione cad. 1,00 | 1,00 1,00 8,00 8,00 345,00 2.760,00 Ut|||z.zato Prezz!arlo RL 20_22 .95":1_0'A10'010’ considerati n. 8 catelli di
. ) . ) . . cantiere per varie localizzazioni cantiere.
lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione,
coordinatore pe rla sicurezz ain fase di esecuzione, resposabile della
sicurezza dei lavoratori, nominativo ed iscrizione alla CCIAA delle
imprese subappaltatrici, data inizio lavori, data e numero autorizzazione
concessoria, nominativo resposabile del cantiere con reperibilita
telefonica
Cartello per cantieri di edilizia civile indicanti pericolo, divieto, obbligo e
120 |nfor'ma2|one, rispondenti allg vigenti pormatwe gd in part|.colare al cad 5000 | 1.00 | 1.00 1.00 50,00 1458 729,00 Utilizzato Prezziario R.L. 2022 95.F10.A10.020
Codice della Strada, per distanza di lettura di 16 m circa, con
valutazione cartello/giorno
121 Forn|tl.,|r‘a dl.estmtorl a polvere da 6 Kg per. fuochi CLASSE ABC cad 600 | 100| 1.00 1.00 6,00 58,82 352,02 Utilizzato Prezziario R.L. 2022 PR.C24.A05.005
capacita estinguente 55A - 233 BC, conservati nel locale di ricovero
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Art. [Descrizione lavori U.m. Quantita pr. unitario Totale [Nota
I L o] h/N tot.
Utilizzato Prezziario R.L. 2022 (considerati giorni di noleggio rispetto alla
L : e . S . durate dei lavori quantificata in 497 giorni per tener conto di eventuale
Dotazioni standard per dispositivi di protezione individuale conservati in C . . . .
apposito contenitore  valutati  giorno/uomo  per  lavori  stradali personale aggiuntivo rispetto alle 20 persone considerate in alcuni
1.22 PP . . 9 . . P .. ... .| giorni/uomo | 20,00 [ 1,00 | 1,00 540,00 10800,00 1,33 14.364,00 |periodi del cantiere a favore della cautela, per evitare situazioni critiche
comprendenti: protezione del capo, giacca e giaccone ad alta visibilita . . . L. . . . .
almeno in CLASSE I, giacca impermeabile in fase esecutiva): i DPl sono previsti come misura di protezione dai
’ rischi di investimento operando tutti i cantieri dei 9 INTERVENTI vicino a
tratti stradali o percorsi da veicoli privati (strade o parcheggi pubblici)
Presenza di 2 operatori movieri per regolazione traffico veicolare e
1.23 |pedonale in presenza di area di cantiere che occupa parte della h
carreggiata stradale (stimati 50 giorni)
Utilizzato Prezziario R.L. 2023 RU.M01.A01.040; si stima la presenza di
. un moviere aggiuntivo per 50 giorni complessivi per tutti gli 8
h 1,00 | 1,00 1,00 400,00 400,00 31,07 12.428,00
Operaio comune INTERVENTI 1B 1C 2A 2B 2C 2D 2E 3 (eccettuato che per INTERVENTO
1A localizzato alliintnero di un parcheggio in area delimitata)
TOTALE ONERI (senza IVA) 1 69_560,61
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