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NOTA ESPLICATIVA SU ELENCO PREZZI UNITARI. 

L’attività di progettazione è stata avviata e conclusa A FINE 2021 INIZIO 2022. 

Il processo di avvio della gara d’appalto integrato si sta concludendo a giugno 2023. 

Per la determinazione dei Prezzi Unitari è stato presi a riferimento fondamentale il Prezziario 
Regione Liguria 2023 emesso a dicembre 2022. 

Dall’indagine eseguita dalle commissioni regionali per la formazione del Prezziario Regione Liguria 
2022 e confermato dal Prezziario 2023, preso a base per la determinazione dei costi unitari nel 
presente progetto, è emerso che il mercato della produzione di materiali presi in considerazione 
dai decreti CAM è attualmente ancora poco adeguato alla nuova normativa. 

A causa dell’esiguità del risultato dell’indagine il capitolo del Prezziario dedicato ai prodotti CAM  è 
pertanto formato da un numero limitato di prodotti, per i quali comunque è stato acquisito il prezzo 
solo previo controllo del possesso e della validità, alla data della loro acquisizione, della 
documentazione necessaria, richiesta dai decreti CAM, ma che non consentono un elenco 
adeguato di costi unitari dei prodotti CAM previsti nel progetto. 

Per questo per questi prodotti si è fatto riferimento al Prezziario Regione Toscana 2023, 
come evidenziato nell’Elenco dei Prezzi Unitari allegato alla documentazione del Progetto 
Definitivo (in allegato alla presente relazione si fornisce uno stralcio dell’Elenco prezzi 
Unitari con l’elenco dei prodotti CAM previsti). 

Per altro gli Articoli estratti dal prezziario Regione Toscana 2023 sono limitate a 5 voci sul totale 
delle voci del CME: 

05:07:01:01 – 05:07:02:01 – 05:07:02:02 – 07:01:02 – 08:02:01 con importo complessivo di € 
18.028,93  rispetto all’importo complessivo del progetto di € 9.731.314,49 (circa lo 0,185%). 

Data la specificità dell’intervento in progetto una parte rilevante di materiale necessario alla 
realizzazione del potenziamento dell’infrastruttura filoviaria non è rintracciabile nel Prezziario di 
riferimento Regione Liguria 2023 né in altri prezziari. 

Per questi materiali (e i corrispondenti Articoli presenti nel Compito Metrico Estimativo) il 
Gruppo di Progettazione (GP): 

 Ha identificato in modo univoco il materiale necessario acquisendo delle schede 
tecniche (spesso corredate da foto) del materiale o di materiale equivalente 
(nell’ALLEGATO A del progetto per ogni Articolo del CME riferito a questo materiale 
o a materiale equivalente è presente una scheda tecnica descrittiva prestazionale 
con indicato sopra la codifica dell’Articolo o voce  di riferimento del CME);  

 ha effettuato un’indagine di mercato richiedendo a diversi produttori offerte 
aggiornate per l’acquisto dei diversi materiali (in ALLEGATO E parte prima di 
progetto sono riportate tutte le offerte ricevute). 

In esito all’indagine il GP per ogni materiale riferito agli Articoli del CME ha acquisito 
diverse offerte e il Prezzo Unitario è stato determinato dal prezzo offerto dai fornitori 



ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A.  Comune della Spezia 

Intervento per la realizzazione di nuove linee filoviarie e estensione di linee esistenti per il 

potenziamento del servizio nel Comune della SPEZIA, in attuazione del Piano Urbano della 

Mobilità Sostenibile (C.U.P.: G47C20000100001) 

1.2.a – FILOVIA (C.U.P.:D47J18000290001) 
 

 
Rev.2 15/05/2023  3 
 

presenti sul mercato (nel caso di più offerte per lo stesso prodotto la base è stata calcolata 
facendo la media dei prezzi offerti da ciascuna offerta) cui è stato aggiunto il 15% di spese 
generali e al totale ottenuto il 10% di utili d‘impresa. 

L’acquisizione delle offerte è avvenuta in 2 periodi differenti: prima nell’autunno 2021 
durante l’elaborazione del Progetto Definitivo e successivamente nella primavera estate 
2022 inverno 2023 in fase di acquisizione delle autorizzazione al progetto. 

Nel caso il GP non abbia acquisito gli aggiornamenti 2022 - 2023 delle offerta 2021, il prezzo 
unitario della relativa voce è stato elaborato sulla base delle offerta 2021, con i criteri già 
indicati in caso di più offerte, a cui è stata aggiunto un aumento forfettario del 20%; a 
questa cifra di base anche in questo caso è stato aggiunto il 15% di spese generali e al 
totale ottenuto il 10% di utili d‘impresa. 

Si allega di seguito a titolo esemplificativo: 

 estratti dell’ALLEGATO A di progetto con: schede del materiale pali di sostegno di cui agli 
articoli 1010:01:01 – 10:01:02 – 10:01:03 – 10:01:04 del CME; schede del materiale 
mensole di cui agli articoli 10:01:05 – 10:01:06 del CME; schede del materiale mensole di 
cui agli articoli 10:06:01 e 10:06:02 del CME; 

 estratti dell’ALLEGATO E di progetto: documento 44/2022 preventivo per pali di sostengo 
filoviario articoli 10:01:01 – 10:01:02 – 10:01:03 – 10:01:04 del CME; documento 24 del 
2021 per il materiale della sospensione della linea filoviaria del produttore ELEKTROLINE 
articoli 10:01:05 – 10:01:06 – da 10:02:01 a 10:02:08 – da 10:03:01 a 10:03:16 – da 
10:04:01 a 10:04:08 – 10:04:11 – 10:04:16 – 10:04:17 – 10:04:18 – da 10:04:24 a 
10:04:34 – 10:04:36 – 10:04:37 – da 10:05:01 a 10:05:03 – 10:05:05 – da 10:05:08 a 
10:05:10 del CME, cui è stato aggiunto una cifra forfettaria del 20%; documento 33 
59/2022 e 60/2022 per il filo di rame sagomato da 100 mmq della linea filoviaria  offerta DE 
ANGELIS del 15/11/2021 poi aggiornata al giugno 2022 articolo 10:06:01 e 10:06:02 del 
CME documento 33 cui è stata aggiunto il 20%.  

Nell’EPU e nel CME è inserita una colonna note in cui ARTICOLO per ARTICOLO sono indicate le 
modalità di calcolo del Prezzo Unitario applicato. 

Come già indicato, per quei prodotti per cui sono stati pervenute più di un’offerta ma solo nel 
2021 il PU è stato determinato dalla media aritmetica di ogni prezzo offerto cui è stata 
aggiunto il 20% e poi il 15% di spese generali e sul totale ottenuto un ulteriore 10% di utili 
d’impresa (vedi in seguito esempio articolo 10:05:05 presenti in offerta ELEKTROLINE mail del 
03/11/2021 documento 24 ALLEGATO E prima parte riportata in seguito CODICE 940110).  

Viceversa per quei prodotti per cui sono stati pervenute più di un’offerta aggiornate al 2022 
- 2023 il PU è stato determinato dalla media aritmetica di ogni prezzo offerto cui è stata 
aggiunto il 15% di spese generali e sul totale ottenuto un ulteriore 10% di utili d’impresa.  

Per gli interventi di realizzazione della nuova SOTTOSTAZIONE ELETTRICA (SSE) di 
alimentazione dell’impianto filoviario e di adeguamento delle 2 SSE esistenti da 
determinazione del PU ha seguito un processo diverso data l’importanza dei rispettivi 
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articoli (articoli 08:01:01 08:04:01 08:04:02 del CME). 

Il GP ha elaborato il progetto impiantistico per la nuova SSE e per l’adeguamento delle SSE 
esistenti, nonché per il sistema di TELECONTROLLO integrato tra le 3 SSE, sulla base delle 
esigenze e delle indicazione tecniche emerse dalla Studio di Fattibilità. 

Il RUP e il GP con l’ausilio e la consulenza dell’Università di Genova Dipartimento di ingegneria 
navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni – DITEN e  la collaborazione della Direzione 
di ATC ESERCIZIO S.p.A (ditta a cui è affidata la gestione dell’intera infrastruttura filoviaria urbana 
della Spezia) ha avuto un confronto con diversi soggetti economici aventi le capacità di eseguire gli 
interventi in progetto (soggetti con cui nella gestione dell’attuale infrastruttura filoviaria ATC 
ESERCIZIO S.p.A aveva più volte collaborato e ne conosceva la capacità tecnico professionali). 

In esito all’attività di confronto iniziata già dallo Studio di Fattibilità e proseguita durante la 
fase del progetto definitivo, comprensiva dell’illustrazione dettagliata del progetto in essere 
e dello stato di avanzamento del processo progettuale, è stato chiesto una valutazione 
economica sui 4 interventi: 

 realizzazione della nuova SSE PARMA (INTERVENTO 1 A); 

 adeguamento della SSE esistente VIA MILANO (INTERVENTO 1B); 

 adeguamento della SSE esistente CANALETTO (INTERVENTO 1C); 

 Sistema di telecomando e telecontrollo integrato tra le 3 SSE. 

Un soggetto economico ha risposto alla richiesta, allegando anche documentazione tecnica 
conforme al progetto (che si è omessa nella documentazione dell’ALLEGATO E ma che può 
essere consegnata se richiesto). 

Gli interventi previsti sulle 3 SSE sono descritti nel PROGETTO ma anche nella documentazione 
tecnica allegato alla mail con la valutazione economica presente in ALLEGATO E documento 26 
che si riporta in fonda alla nota. 

Alla prima valutazione economica di dicembre 2018 emessa per lo Studio di Fattibilità è 
seguita un preventivazione più dettagliata (esito del confronto avuto con il RUP con il GP e 
con la ditta gestrice dell’infrastruttura filoviaria) di maggio 2021 ed un ulteriore 
aggiornamento del giugno 2022. Il preventivo documento 26/2022 è presente 
nell’ALLEGATO E  di progetto e contiene la valutazione economica 2022. 

Il PU  articoli 08:01:01 08:04:01 08:04:02 del CME è stato determinato considerando le cifre 
presenti nella valutazione economica aggiornata, dove la cifra relativa al sistema di 
telecomando è stato divisa in 3 parti ed aggiunta alla cifra riferita agli interventi sulle 3 SSE 
(nuova SSE PARMA, adeguamento SSE esistenti VIA MILANO e  CANALETTO). 

Alle cifre indicate, che quindi sono comprensive di oneri di mano d'opera, noli e trasporti, è 
stato aggiunto l’importo del 15% di spese generali e sul totale ottenuto il 10% di utili 
d’impresa. 

La documentazione esemplificativa citata nella nota è presente negli  ALLEGATO A e E di 
progetto. 































































Sei qui: Federazione ANIE> Cavi e Conduttori Elettrici> Quotazione LME rame

Quotazione LME rame
p pp

utente rimane libero di decidere se e come utilizzarli.

  MESE MEDIA MESE RAME NEI CAVI
al giorno 27     
(espressa in Euro/Ton)                     

MAGGIO 9.050,00

APRILE 9.550,00

MARZO 9.400,00

FEBBRAIO 8.900,00

GENNAIO 8.750,00

 

  Giorni di quotazione CAMBIO
(conversione
€/$)

Prezzo 
RAME LME

(espresso in €/Ton)

Quotazione 
RAME NEI CAVI
(espressa in €/Ton)

 

  GIUGNO 2022 (top)  

24/06/2022 1,0517 7.873,44 7.993,25

23/06/2022 1,0506 8.165,25 8.285,18

22/06/2022 1,0513 8.303,45 8.423,31

21/06/2022 1,0549 8.531,61 8.651,06

20/06/2022 1,0527 8.431,10 8.550,80

17/06/2022 1,0491 8.675,47 8.795,58

16/06/2022 1,0388 8.765,34 8.886,64

15/06/2022 1,0459 8.851,17 8.971,65

14/06/2022 1,0449 8.865,39 8.985,98

13/06/2022 1,0447 8.892,51 9.013,11

10/06/2022 1,0574 9.019,72 9.138,88

09/06/2022 1,0731 8.974,00 9.091,42

08/06/2022 1,0737 9.026,73 9.144,08

07/06/2022 1,0662 9.015,62 9.133,80

06/06/2022 1,0730 9.051,68 9.169,11

01/06/2022 1,0708 8.830,26 8.947,93

  MAGGIO 2022 (top)  

31/05/2022 1,0712 8.869,44 8.987,07

30/05/2022 1,0769 8.841,06 8.958,07

27/05/2022 1,0706 8.764,24 8.881,94

26/05/2022 1,0705 8.743,05 8.860,76

25/05/2022 1,0659 8.713,23 8.831,45

24/05/2022 1,0714 8.830,04 8.947,64

23/05/2022 1,0658 8.914,38 9.032,61






20/05/2022 1,0569 8.967,21 9.086,44

19/05/2022 1,0518 8.830,05 8.949,85

18/05/2022 1,0510 8.815,36 8.935,25

17/05/2022 1,0543 8.912,50 9.032,01

16/05/2022 1,0419 8.897,63 9.018,57

13/05/2022 1,0384 8.729,23 8.850,58

12/05/2022 1,0398 8.673,72 8.794,90

11/05/2022 1,0547 8.881,62 9.001,09

10/05/2022 1,0553 8.860,04 8.979,44

09/05/2022 1,0549 8.683,29 8.802,73

06/05/2022 1,0565 8.924,23 9.043,49

05/05/2022 1,0549 9.044,89 9.164,34

04/05/2022 1,0529 8.998,43 9.118,11

03/05/2022 1,0538 9.025,43 9.145,00

  APRILE 2022 (top)  

29/04/2022 1,0545 9.313,39 9.432,88

28/04/2022 1,0490 9.354,12 9.474,24

27/04/2022 1,0585 9.362,31 9.481,34

26/04/2022 1,0673 9.287,89 9.405,95

25/04/2022 1,0750 9.227,41 9.344,62

22/04/2022 1,0821 9.454,30 9.570,74

21/04/2022 1,0879 9.438,37 9.554,19

20/04/2022 1,0829 9.433,44 9.549,80

19/04/2022 1,0795 9.616,93 9.733,66

14/04/2022 1,0869 9.455,77 9.571,70

13/04/2022 1,0832 9.500,53 9.616,86

12/04/2022 1,0862 9.391,89 9.507,89

11/04/2022 1,0903 9.388,21 9.503,78

08/04/2022 1,0863 9.564,58 9.680,57

©2019 Tutti i diritti riservati - Federazione ANIE - P.IVA 03428790962 C.F -80102270156


 


Contatti


Viale V. Lancetti 43 - 20158 Milano



Tel. +39 02 32641 - Fax +39 02 3264.212



E-mail: info@aiceweb.it



Data 24/06/2022
Quotazione LME 7993,25 €/tonn
Cambio €/$ 1,0517
Coefficiente 1 156 $/tonn
Coefficiente 1 164,0652 €/tonn
Coefficiente 2 2660 €/tonn
QUOTAZIONE CAVI RAME Sagomato 1100 
mmq 10817,3152 €/tonn
COSTO UNITARIO AL KILO 10,8173152 €/kg
Peso unitario filo sagomato 0,859 kg/m
COSTO UNITARIO AL METRO 12,59291641 €/m
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Materiale:

-    S355 J2H (Fe510B) da Normative NEN-EN 10219 e NEN-EN 10210.

     Carico di rottura Rrn: 470 – 63 N/mm2

     Carico di snervamento: Rs> 37 Kg/mm2 Allungamento A > 17%

In ConsultationExpected Delivery
Period

EUR 494.375,00Algemene totaal

EUR 494.375,00Totaalprijs

EUR 494.375,00Subtotaal 

Egregio Ing.Zanelli,

La ringraziamo per  vostra richiesta di 28-06-2022 Le presentiamo la seguente offerta
aggiornato  per vostro projetto:

Via Giacomo Leopardi
19124 La Spezia
Italy

ATC ESERCIZIO S.p.A

31-08-2022Vervaldatum

11-07-2022Aanmaakdatum

pali di sostegno impianto filoviaroOffertenaam

00001588Offertenummer

t.wijmenga@vdlmastsolutions.nlE-mail

+31 6 51 56 58 60Telefoon

Teun WijmengaVoorbereid door

Line
Number

Product Long Description Hoeveelheid Verkoopprijs Totaalprijs

1 Algemeen
Palo rastremato di tiraggio in acciaio, Tipo M28A, Lunghezza totale
9.2M,Diametro al base Ø219.1x7.1

44,00
EUR

1.260,00
EUR

55.440,00

2 Algemeen
Palo rastremato di tiraggio in acciaio, Tipo M30C, Lunghezza totale
9M,Diametro al base Ø273x8.8

154,00
EUR

1.768,00
EUR

272.272,00

3 Algemeen
Palo rastremato di tiraggio in acciaio, Tipo M30B,Lunghezza totale
10.5M,Diametro al base Ø273x8.8

28,00
EUR

2.117,00
EUR

59.276,00

4 Algemeen
Palo rastremato di tiraggio in acciaio, Tipo M32, Lunghezza totale
11M,Diametro al base Ø355.6x12.5

29,00
EUR

3.703,00
EUR

107.387,00
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Protezioneanticorrosive:

     - Zincatura a caldo in bagno, secondo la normativa NEN –ISO 1461, poi parte dell
incastro

       trattato bituminoso.

                                                                                                                     

Documenti allegato nel prezzi unitari :

Nell nostre fornitore sono le sequente documenti allegato.

_         Disegni costruttivi di ciascuna tipologia di palo da fornire.

_         Certificato 3.1 secondo UNI EN 10204 di tutti tipi di tubi.

_         Certificato dei spessori di zincatura

_         Prove die flessione e di trazione delle tipologie diverse.

Tempi di consegna                : Prima consegna 20 - 23 settimane dopo ricevimento sottoscritto
ordine.

Modalitá di consegna           : Transporto non inclusivo ! Prezzo di un solo trasporto Olanda –
Bologna

                                                     € 2250,= Aspettiamo insomma nr 7 Trasporti.

Condizioni di pagamento    : Per discutere. Sempre al base di consenso di nostre assicurazione di
credito.

Prezzo                                   : Prezzi suddetti sono al netto I.V.A. non compresa

Validità offerta                       : Questa offerte é valida per 30 giorni dalla duddetta data di
presentazione.

Condizioni :

Questa offerta si basa sulle nostre specifiche e sulla nostra interpretazione di queste specifiche.
Grandezza di consegna, e le specifiche tecniche sono quindi responsabilità dell'utente. Si prega di
controllare la descrizione dell'incarico. Soggetto a modifiche tecniche.

In caso di contraddizione tra le disposizioni del preventivo, delle condizioni o degli allegati, si
applica il seguente ordine di priorità :

1. Il preventivo
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2. Gli allegati tecnici.

3. Condizioni di esecuzione e consegna

4. Conditizioni dell  ‘Metaalunie versione 01-01-2019’’

Garanzia 

In conformità con i termini e le condizioni Metaalunie, basati sul "bring-in’

Prezzi :

I prezzi indicati (al netto, IVA esclusa) in questo preventivo si basano su un acquisto vincolante dei
materiali e delle quantità offerte e si applicano solo a un ordine indiviso entro il periodo di validità di
questo preventivo e per la consegna indivisa entro 3 settimane lavorative successive settimana di
consegna confermata. Se una di queste disposizioni viene deviata da, ci riserviamo il diritto di citare
i prezzi in questo preventivo

Tempi di consegna:

Il tempo di consegna previsto fornito è solo un'indicazione poiché lavoriamo con un programma di
produzione dinamico che dipende dai progetti in corso e dal nostro utilizzo della capacità. Il termine
di consegna decorre dall'accettazione dell'ordine e / o dalla richiesta di approvazione sui disegni,
escluse eventuali chiusure aziendali per festività e / o vancanse. Salvo vendite intermedie e / o
circostanze impreviste.

 

Documenti:

Calcoli di resistenza e / o disegni dei materiali offerti saranno forniti su richiesta dopo l'ordine. I
disegni di preventivo possono essere prodotti in anticipo su richiesta speciale a pagamento. Salvo
diversa indicazione nel preventivo, è esclusa la fornitura della documentazione (finale). Se sono
richiesti certificati, ispezioni e / o misurazioni, questo deve essere indicato con l'ordine. VDL Mast
Solutions BV si riserva il diritto di addebitare qualsiasi costo relativo all'ottenimento di questi
certificati, ecc. Dopo l'inizio della produzione non è più possibile fornire questi dati eventualmente
richiesti.

COVID-19:

Le parti dovrebbero essere consapevoli dell'attuale epidemia di Coronavirus ("COVID-19") e che le
sue conseguenze dirette e indirette potrebbero influire sull'attuazione dell'accordo.
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VDL Mast Solutions

Op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn in de volgende rangorde toepasselijk de OFFERTE, de VOORWAARDEN VOOR UITVOERING EN

LEVERING en de METAALUNIEVOORWAARDEN (zie ). www.vdlmastsolutions.nl On all orders and agreements concluded with us shall apply in the following order of precedence

the Quote and the TERMS AND CONDITIONS OF THE METAALUNIE (see ).www.vdlmastsolutions.nl

 

Indipendentemente da quanto affermato altrove, le parti convengono che VDL si riserva pertanto il
diritto, se necessario, di apportare variazioni di prezzo ragionevoli, di estendere i periodi (di
consegna), di sospendere le prestazioni e / o apportare qualsiasi altra modifica ragionevolmente
necessaria al Contratto che sia direttamente, indirettamente o in connessione con l'epidemia di
Coronavirus. Le parti convengono che in tali situazioni VDL non è responsabile per multe
(concordate), qualsiasi forma di (danno) risarcimento e / o (penale) sanzioni e nessun ricorso può
essere presentato contro VDL alla risoluzione, scioglimento o annullamento di qualsiasi accordo.

Speriamo con questo Le informiamo come desiderato.

In attesa dell suo reazione positive,

Distinti saluti

VDL Mastsolutions BV

T.Wijmenga                                                                           M.van Wijngaarde

Sr.account manager.                                                              Salesmanager.

 





Codice Cliente Commessa Valuta

N° Documento Data Documento Agente Partita Iva e Codice Fiscale

Pagamento Banca Appoggio Iban-Abi-Cab-C/C Depos.

Annotazioni PaginaData Validità Data Consegna

Descrizione U.M. Quantità Prezzo (Iva Es.) Importo Data ConsegnaSconto

Totale lordo Sconto Totale netto Trasporto Spese Imballo Spese Varie - Ric.Bancarie

Vettore

Destinazione

Porto Trasporto N° colli Volume Peso Firma per Accettazione

Totale Quantità Totale Iva Escl. Imposta Totale + Iva Acconto

Spett.le

ATC  ESERCIZIO  SPA
VIA LEOPARDI,1
19124 LA SPEZIA      SP

Destinazione merce: 

ATC  ESERCIZIO  SPA
Via Lunigiana, 241
19125 La Spezia Sp

C23427 EUR

Offerta 597 11/11/2021 01222260117

RIMESSA DIRETTA A   60 GG CARIGE SPA - AG.1 - SP - VIA V.VENETO, 57 - LA SPEZIA - IT52Z0617510702000002508880 1

1

Offerta
1 22546 DADI   8 UNI 5588 PG ZINCATI MM.12X1,75 PZ 200 0,08 16,00 pronta s.v
2 22548 DADI   8 UNI 5588 PG ZINCATI MM.16X2 PZ 100 0,14 14,00 pronta s.v
3 20799 RONDELLE GROWER INOX A2 1751 MM.12 PZ 200 0,04 8,00 pronta s.v
4 20801 RONDELLE GROWER INOX A2 1751 MM.16 PZ 100 0,09 9,00 pronta s.v
5 15801 GOLFARI FILETT.FEMM.INOX A4 MM.20 PZ 80 9,50 760,00 10gg dro
6 22552 DADI   8 UNI 5588 PG ZINCATI MM.24X3 PZ 20 0,62 12,40 pronta s.v
7 16420 RONDELLE GROWER ZINCATE MM.24 PZ 40 0,22 8,80 pronta s.v
8 31231 VITI TE 8.8 5737 ZINCATE MM.24X120 PZ 10 3,50 35,00 pronta s.v

---------
Offerta Valida per l'intera Fornitura
Nota. Causa instabilità dei prezzi e diffolcoltà nel 
reperire il materiale l'offerta ha una validità di 2gg
----------

863,20 863,20

ATC  ESERCIZIO  SPA  Via Lunigiana, 241  19125 La Spezia Sp

PORTO FRANCO MITTENTE 0 0,000 0,000

750,00 863,20 189,90 1.053,10

CONDIZIONI DI VENDITA: Non si accettano reclami dopo otto giorni dalla consegna della merce. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Per qualsiasi 
controversia, unico competente è il Foro della Spezia.
Ai sensi degli Art. 13 e 23 L.n.196/03 informiamo che i dati conservati nel nostro archivio informatico saranno utilizzati da noi e da enti o società esterne collegate, solo a fini amministrativi, 
commerciali e promozionali inerenti la nostra attività. E' possibile conoscere, aggiornare, cancellare o opporsi all'utilizzo dei dati se trattati in violazione della legge.
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Giovanni Zanelli

Da: Gianluca Pesalovo [pesalovo@atc.atc]
Inviato: martedì 28 giugno 2022 08:18
A: Zanelli Giovanni
Cc: Drovandi Massimo
Oggetto: I: 8492 - I: Richiesta aggiornamento offerta ATC La Spezia al 28/06/2022

Ecco l’offerta aggiornata. 
 
 
Saluti 
 

Da: MONT-ELE_Emanuele Viganò <emanuele.vigano@mont-ele.it>  
Inviato: martedì 28 giugno 2022 06:25 
A: Gianluca Pesalovo <gianluca.pesalovo@atcesercizio.it> 
Cc: MONT-ELE_Fabrizio Maggioni <fabrizio.maggioni@mont-ele.it>; MONT-ELE_Fabio Brunetti 
<fabio.brunetti@mont-ele.it> 
Oggetto: 8492 - I: Richiesta aggiornamento offerta ATC La Spezia al 28/06/2022 
 
Buongiorno Egr. Ing. Pesalovo, 
nel seguito Vi riportiamo il costo aggiornato a fronte del significativo incremento dei prezzi dei materiali e parti di 
impianto, che purtroppo è indipendente da noi costruttori. 
Peraltro, detto aumento è calcolato sui prezzi che Vi avevamo fatto avere al 25/05/2021, a fronte 
dell’aggiornamento del progetto. 
 
PREZZI AL 28/06/2022 
-              Nuova SSE Parco Parma:             1.763.914,00€ (IVA esclusa) 
-              SSE Canaletto:                               1.353.457,00€ (IVA esclusa) 
-              SSE Milano:                                    1.348.771,00€ (IVA esclusa) 
-              Sistema di telecomando:            297.000,00€ (IVA esclusa) 
 
Non sono incluse le opere edili come descritto nelle specifiche 
ATTENZIONE:  trattasi di importo netto; vanno previsti spese generali ed utili di impresa oltre agli oneri della 
sicurezza. 
 
Vi ricordiamo inoltre che a maggio 2021 Vi era stata consegnato un supporto magnetico con i file di progetto 
aggiornati e completi che sono lo stato ultimo di progetto. 
 
Non esiti a contattarmi in caso di necessità; qualora non mi trovasse il collega Fabrizio Maggioni è aggiornato sulla 
situazione. 
 
Grazie 
Cordialmente 
E. Viganò 
 
 
 

Da: MONT-ELE_Emanuele Viganò  
Inviato: lunedì 27 giugno 2022 08:44 
A: 'Gianluca Pesalovo' <gianluca.pesalovo@atcesercizio.it> 
Cc: MONT-ELE_Fabrizio Maggioni <fabrizio.maggioni@mont-ele.it>; MONT-ELE_Fabio Brunetti 
<fabio.brunetti@mont-ele.it> 
Oggetto: 8492 - I: Richiesta aggiornamento offerta ATC La Spezia 
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Buongiorno Egr. Ing. Pesalovo, 
provvediamo ad aggiornare la valutazione dei costi. 
Le segnalo che i prezzi della email allegati sono quelli del 2018; successivamente Vi abbiamo fatto avere i prezzi 
aggiornati a maggio 2021, ora chiaramente ancora superati. 
 
Nei prox giorni Vi inviamo aggiornamento 
 
Grazie 
Cordialmente 
E. Viganò 
 

Da: Gianluca Pesalovo <gianluca.pesalovo@atcesercizio.it>  
Inviato: venerdì 24 giugno 2022 16:26 
A: MONT-ELE_Emanuele Viganò <emanuele.vigano@mont-ele.it> 
Oggetto: Richiesta aggiornamento offerta ATC La Spezia 
 
Buonasera, 
 
 
Come da contatto telefonico, Le chiedo un aggiornamento dell’offerta allegata. 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
ing. Gianluca Pesalovo 
Responsabile di Area 
Progetti Innovativi 
 
Fisso 0187 522 584 
Mobile 335 7792113 
 
Sede operativa: Via Lunigiana, 241 – 19125 La Spezia 
 
 
ATC Esercizio S.p.A. 
Sede Legale: Via Leopardi, 1 – 19124 La Spezia 
Tel. 0187 522511 – Fax 0187 516832 
atcesercizio@atcesercizio.it 
 
Capitale Sociale € 3.500.000,00 I.V. 
C.F./P.I. 01222260117 
Registro Imprese la Spezia – REA 110812 
 
 
Il contenuto di questo messaggio e di quanto ad esso eventualmente allegato è strettamente personale e riservato alla persona, 
fisica o giuridica, indicata come destinataria. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La 
invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. La comunicazione, la diffusione o la riproduzione 
in qualunque modo eseguite del messaggio sono vietate. 
 
This email and any files transmitted with it are confidential, and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient, 
you may not review, use, copy, or distribute this message. If you receive this email in error, please notify the sender immediately 
by reply email and then delete this email. 
 











ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A.

Potenziamento infrastruttura filoviaria - INTERVENTO 1.1.a FILOVIA (CUP G47C20000100001)

 21.1 - STRALCIO CME soli Art. con requisti CAM

UTgz

Art. Descrizione delle opere U.m.
pr. 

Unitario
Totale [€] Nota

03:01:01

Fornitura di conglomerato cementizio a
prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e
rifinito per lavori di nuova costruzione ,
consistenza S4 classe di esposizione XC1,
classe di resistenza almeno C25/30, per
impieghi strutturali durevoli secondo UNI
11104, rispondente al paragrafo 2.4.2.1 del
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare del
17/10/2017 (Decreto CAM edilizia), per
plinti di fondazione pali di progetto a
sezione quadro o rettangola non
rastremato delle dimensioni indicate nella
tavole di progetto e per fondazioni nuovo
edificio mc

Per il dettaglio dei
diversi tipi di
fondazioni si rimanda
le TAVOLE di
progetto e le
indicazione della
Direzione Lavori.
Vedi voce Prezziario
R. L. 2023 voce
CM.A02.A31.010

Plinti fondazione TIPO A
mc 1,50 1,50 1,50 34 114,750

Plinti fondazione TIPO B
mc 1,70 1,70 1,70 163 800,819

Plinti fondazione TIPO C
mc 2,00 2,00 2,00 26 208,000

TOTALE PARZIALE mc 1123,569 158,13 177.669,97 CAM

03:03:05

Fornitura di conglomerato cementizio a
prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e
rifinito per lavori di nuova costruzione ,
consistenza S4 classe di esposizione XC1,
classe di resistenza almeno C25/30, per
impieghi strutturali durevoli secondo UNI
11104, rispondente al paragrafo 2.4.2.1 del
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare del
17/10/2017 (Decreto CAM edilizia), per
realizzazione bauletto di protezione dei
cavidotti interrati a sezione rettangola delle
dimensioni indicate nella tavole di progetto

mc

Le dimensioni del
bauletto sono indicate
nella TAVOLA. Vedi
voce Prezziario R. L.
2023 voce
CM.A02.A31.010

03:03:05:01

Scavo dentro area parcheggio:
pavimentazione finale autobloccanti mc 90,00 1,20 0,15 1 16,2

03:03:05:02
Scavo su strada asfaltata 

mc 230,00 1,20 0,20 1 55,2

03:03:05:03

Scavo dentro area pedonale:
pavimentazione finale in blocchi di pietra
arenaria mc 20,00 1,20 0,20 1 4,8

TOTALE PARZIALE 76,2 158,13 12.049,51

Quantità

Rev. 15 del 15/05/2023 1 di 4



ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A.

Potenziamento infrastruttura filoviaria - INTERVENTO 1.1.a FILOVIA (CUP G47C20000100001)

 21.1 - STRALCIO CME soli Art. con requisti CAM

UTgz

Art. Descrizione delle opere U.m.
pr. 

Unitario
Totale [€] NotaQuantità

5:07

Opere di rifacimento aiuole
presenti e opere verde nuovo,
comprensiva della fornitura e
posa in opera di nuovi arredi
urbani (mn. 3 nuove panchine, n.
5 nuove fioriere), compreso
piantumazione di n. 3 nuovi alberi
ad alto fusto e taglio e
smaltimento di n. 1 albero
esistente

05:07:01:01

Formazione di pavimentazione
autobloccanti erboso (grigliati) rispondenti
ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 Decreto
M.A.T.T.M. 11/10/2017 per sistemazione
nuova area pedonale

mq 16,00 6,00 1,00 1 96 26,44 2.538,24

Voci prezziario RT
2023 
PRCAM.P22.046.001 
(rif. ALLEGATO E
doc. 31/2023);
prodotto rispondente
requisti CAM

05:07:02

Fornitura arredi urbani per formazione
nuova area pedonale: panchine e fioriere

05:07:02:01

Fornitura e posa in opera di panchina della
lunghezza di 1,60 metri con struttura
portante in fusione di ghisa e seduta e
spalliera di traverse di legno, altezza
seduta 43 cm. , spalliera 84 cm,
RISPONDENTE AL PARAGRAFO 2.4.2.4
di cui al Decreto M.A.T.T.M 11/10/2017
(CAM)

cad. 1,00 1,00 1,00 3 3 427,97 1.283,91

Voci prezziario RT
2023 
PRCAM.P45.021 (rif.
ALLEGATO E doc.
30); prodotto
rispondente requisti
CAM

05:07:02:02

Fioriere per delimitazione IN LEGNO area
pedonale: Nerium oleander in contenitore
da lt.30 h 100-125 cm, RISPONDENTE AL
PARAGRAFO 2.4.2.4 di cui al Decreto
M.A.T.T.M 11/10/2017 (CAM)

cad. 1,00 1,00 1,00 4 4 493,56 1.974,24

Voci prezziario RT
2023 
PRCAM.P45.021.011 
(rif. ALLEGATO E
doc. 28); prodotto
rispondente requisti
CAM

7

Opere edili per la struttura
della nuova SSE elettrica e
interventi di ristrutturazione
delle SSE esistenti
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ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A.

Potenziamento infrastruttura filoviaria - INTERVENTO 1.1.a FILOVIA (CUP G47C20000100001)

 21.1 - STRALCIO CME soli Art. con requisti CAM

UTgz

Art. Descrizione delle opere U.m.
pr. 

Unitario
Totale [€] NotaQuantità

7:01

Forniture e posa in opera
fondazione nuova SSE completa
di locale misure e locale arrivo
linea Media tensione in cemento
armato (dimensioni 600 x
1510x0,40 cm)

07:01:01

Fornitura di conglomerato cementizio a
prestazione garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e
rifinito per lavori di nuova costruzione ,
consistenza S4 classe di esposizione XC1,
classe di resistenza almeno C25/30, per
impieghi strutturali durevoli secondo UNI
11104, rispondente al paragrafo 2.4.2.1 del
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare del
17/10/2017 (Decreto CAM edilizia), per
realizzazione fondazione nuova SSE
prefabbricata e nuovi locali AL e GM delle
dimensioni indicate nella tavole di progetto

Le dimensioni della
fondazione sono
indicate nella
TAVOLA di progetto.
Vedi voce Prezziario
R. L. 2023 voce
CM.A02.A31.010

Platea fondazione nuova SSE
prefabbricata mc 7,00 11,10 0,60 1 46,62

Platea fondazione locali AL e GM
mc 4,05 6,50 0,60 1 15,795

TOTALE PARZIALE
mc 62,415

158,13 9.869,68 CAM

07:01:02

Fornitura e messa in opera ferri armatura
in acciaio Classe B450C ad aderenza
miglioranta rispondente al paragrafo 2.4.2.1
del Decreto del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare del
17/10/2017 (Decreto CAM edilizia), per
realizzazione fondazione nuova SSE
prefabbricata e nuovi locali AL e GM delle
dimensioni indicate nella tavole di progetto

kg

Rete elettrosaldata maglia 20x20 diametro
filo 10 mm pannelli 2x3 metri (peso singolo
pannello 37,02)

kg 1,00 1,00 1,00 1518 1517,82 1,90053 2.884,66

Prezziario Regione
Toscana 2023 voce
PRCAM.P06.002.010 
(rif. ALLEGATO E
doc. 32/2023); vedi
TAVOLA di progetto

Barre ad aderanza migliorata lunghe 6
metri diametro 10 mm (peso unitario 0,617
kg/m) rispondente al paragrafo 2.4.2.1 del
Decreto del Ministero dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del mare del
17/10/2017 (Decreto CAM edilizia), per
realizzazione fondazione nuova SSE
prefabbricata e nuovi locali AL e GM delle
dimensioni indicate nella tavole di progetto

kg 6,00 1,00 1,00 32 192 1,77705 341,19

Prezziario Regione
Toscana 2023 voce
PRCAM.P06.001.003 
(rif. ALLEGATO E
doc. 27/2023); vedi
TAVOLA di progetto
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ATC Mobilità e Parcheggi S.p.A.

Potenziamento infrastruttura filoviaria - INTERVENTO 1.1.a FILOVIA (CUP G47C20000100001)

 21.1 - STRALCIO CME soli Art. con requisti CAM

UTgz

Art. Descrizione delle opere U.m.
pr. 

Unitario
Totale [€] NotaQuantità

Staffe fondazione barre piegate diametro
filo 10 mm lunghezza 1040 mm (peso
unitario 0,617 kg/m)

kg 1,04 1,00 1,00 1284 1335,36 1,77705 2.373,00

Prezziario Regione
Toscana 2023 voce
PRCAM.P06.001.003  
(rif. ALLEGATO E
doc. 27)/2023; vedi
TAVOLA di progetto

Barre piegate aggiuntive di rafforzo
diametro filo 10 mm lunghezza 1264 mm
(peso unitario 0,617 kg/m)

kg 1,264 1,00 1,00 249 314,736 1,77705 559,30

Prezziario Regione
Toscana 2023 voce
PRCAM.P06.001.003  
(rif. ALLEGATO E
doc. 27/2023); vedi
TAVOLA di progetto

8:02

Fornitura e posa in opera nuovi
locali GRUPPO MISURA e
ARRIVO LINEA (nuova edificio ad
1 solo piano), completi di gruppo
misura concordato con ENTE
gestore rete energia e Quadro
Elettrico con protezioni

08:02:01

Fornitura e messa in opera muratura locali
AL GM, muratura portante in elementi
prefabbricati in calcestruzzo, con giunti
orizzontali e verticali in malta di classe di
resistenza non inferiore a M10 per
muratura armata, spessore muratura 30
cm, conformi alle specifiche del marchio
CE e rispondenti ai decreti del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territrio e
del Mare come da D;M 17/10/2018

mq 8,65 3 1 2 51,9 117,04 6.074,38

Prezziario R.T. 2023:
TOS23 voce
01CAM.B07.043.001  
(rif. ALLEGATO E
doc. 29); prodotto
rispondente requisiti
CAM

TOTALE 9.731.314,49

                         2,24 € 
18.028,93
0,18526711

217.618,08 €   
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