ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A. Comune della Spezia
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filoviario urbano della Spezia

PROGETTO DEFINITIVO

21.1 - Nota esplicativa Elenco Prezzi
Unitari

Il progettista Il Committente
Dott. Ing. G. Zanelli Dott. Ing. S. Sciurpa

OGGETTO BENEFICIARIO: COMUNE DELLA SPEZIA
SOGGETTO ATTUATORE: ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A.

Finanziato con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, destinate al Trasporto Rapido di Massa
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1.2.a — FILOVIA (C.U.P.:D47J18000290001)

NOTA ESPLICATIVA SU ELENCO PREZZI UNITARI.
L’attivita di progettazione é stata avviata e conclusa A FINE 2021 INIZIO 2022.

Il processo di avvio della gara d’appalto integrato si sta concludendo a giugno 2023.

Per la determinazione dei Prezzi Unitari & stato presi a riferimento fondamentale il Prezziario
Regione Liguria 2023 emesso a dicembre 2022.

Dallindagine eseguita dalle commissioni regionali per la formazione del Prezziario Regione Liguria
2022 e confermato dal Prezziario 2023, preso a base per la determinazione dei costi unitari nel
presente progetto, & emerso che il mercato della produzione di materiali presi in considerazione
dai decreti CAM & attualmente ancora poco adeguato alla nuova normativa.

A causa dell’esiguita del risultato dell'indagine il capitolo del Prezziario dedicato ai prodotti CAM &
pertanto formato da un numero limitato di prodotti, per i quali comunque & stato acquisito il prezzo
solo previo controllo del possesso e della validita, alla data della loro acquisizione, della
documentazione necessaria, richiesta dai decreti CAM, ma che non consentono un elenco
adeguato di costi unitari dei prodotti CAM previsti nel progetto.

Per questo per questi prodotti si & fatto riferimento al Prezziario Regione Toscana 2023,
come evidenziato nell’Elenco dei Prezzi Unitari allegato alla documentazione del Progetto
Definitivo (in allegato alla presente relazione si fornisce uno stralcio dell’Elenco prezzi
Unitari con I’elenco dei prodotti CAM previsti).

Per altro gli Articoli estratti dal prezziario Regione Toscana 2023 sono limitate a 5 voci sul totale
delle voci del CME:

05:07:01:01 — 05:07:02:01 — 05:07:02:02 — 07:01:02 — 08:02:01 con importo complessivo di €
18.028,93 rispetto allimporto complessivo del progetto di € 9.731.314,49 (circa lo 0,185%).

Data la specificita dell’intervento in progetto una parte rilevante di materiale necessario alla
realizzazione del potenziamento dell'infrastruttura filoviaria non & rintracciabile nel Prezziario di
riferimento Regione Liguria 2023 né in altri prezziari.

Per questi materiali (e i corrispondenti Articoli presenti nel Compito Metrico Estimativo) il
Gruppo di Progettazione (GP):

¢ Ha identificato in modo univoco il materiale necessario acquisendo delle schede
tecniche (spesso corredate da foto) del materiale o di materiale equivalente
(nellALLEGATO A del progetto per ogni Articolo del CME riferito a questo materiale
o a materiale equivalente & presente una scheda tecnica descrittiva prestazionale
con indicato sopra la codifica dell’Articolo o voce di riferimento del CME);

o ha effettuato un’indagine di mercato richiedendo a diversi produttori offerte
aggiornate per l'acquisto dei diversi materiali (in ALLEGATO E parte prima di
progetto sono riportate tutte le offerte ricevute).

In esito all’indagine il GP per ogni materiale riferito agli Articoli del CME ha acquisito
diverse offerte e il Prezzo Unitario é stato determinato dal prezzo offerto dai fornitori
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presenti sul mercato (nel caso di piu offerte per lo stesso prodotto la base é stata calcolata
facendo la media dei prezzi offerti da ciascuna offerta) cui & stato aggiunto il 15% di spese
generali e al totale ottenuto il 10% di utili d‘impresa.

L’acquisizione delle offerte & avvenuta in 2 periodi differenti: prima nell’autunno 2021
durante I'elaborazione del Progetto Definitivo e successivamente nella primavera estate
2022 inverno 2023 in fase di acquisizione delle autorizzazione al progetto.

Nel caso il GP non abbia acquisito gli aggiornamenti 2022 - 2023 delle offerta 2021, il prezzo
unitario della relativa voce & stato elaborato sulla base delle offerta 2021, con i criteri gia
indicati in caso di piu offerte, a cui & stata aggiunto un aumento forfettario del 20%; a
questa cifra di base anche in questo caso é stato aggiunto il 15% di spese generali e al
totale ottenuto il 10% di utili d‘impresa.

Si allega di seguito a titolo esempilificativo:

e estratti del’ALLEGATO A di progetto con: schede del materiale pali di sostegno di cui agli
articoli 1010:01:01 — 10:01:02 — 10:01:03 — 10:01:04 del CME; schede del materiale
mensole di cui agli articoli 10:01:05 — 10:01:06 del CME; schede del materiale mensole di
cui agli articoli 10:06:01 e 10:06:02 del CME;

e estratti del’ALLEGATO E di progetto: documento 44/2022 preventivo per pali di sostengo
filoviario articoli 10:01:01 — 10:01:02 — 10:01:03 — 10:01:04 del CME; documento 24 del
2021 per il materiale della sospensione della linea filoviaria del produttore ELEKTROLINE
articoli 10:01:05 — 10:01:06 — da 10:02:01 a 10:02:08 — da 10:03:01 a 10:03:16 — da
10:04:01 a 10:04:08 — 10:04:11 — 10:04:16 — 10:04:17 — 10:04:18 — da 10:04:24 a
10:04:34 — 10:04:36 — 10:04:37 — da 10:05:01 a 10:05:03 — 10:05:05 — da 10:05:08 a
10:05:10 del CME, cui é stato aggiunto una cifra forfettaria del 20%; documento 33
59/2022 e 60/2022 per il filo di rame sagomato da 100 mmq della linea filoviaria offerta DE
ANGELIS del 15/11/2021 poi aggiornata al giugno 2022 articolo 10:06:01 e 10:06:02 del
CME documento 33 cui € stata aggiunto il 20%.

NellEPU e nel CME ¢ inserita una colonna note in cui ARTICOLO per ARTICOLO sono indicate le
modalita di calcolo del Prezzo Unitario applicato.

Come gia indicato, per quei prodotti per cui sono stati pervenute piu di un’offerta ma solo nel
2021 il PU e stato determinato dalla media aritmetica di ogni prezzo offerto cui é stata
aggiunto il 20% e poi il 15% di spese generali e sul totale ottenuto un ulteriore 10% di utili
d’impresa (vedi in seguito esempio articolo 10:05:05 presenti in offerta ELEKTROLINE mail del
03/11/2021 documento 24 ALLEGATO E prima parte riportata in seguito CODICE 940110).

Viceversa per quei prodotti per cui sono stati pervenute piu di un’offerta aggiornate al 2022
- 2023 il PU é stato determinato dalla media aritmetica di ogni prezzo offerto cui é stata
aggiunto il 15% di spese generali e sul totale ottenuto un ulteriore 10% di utili d’impresa.

Per gli interventi di realizzazione della nuova SOTTOSTAZIONE ELETTRICA (SSE) di
alimentazione dell’impianto filoviario e di adeguamento delle 2 SSE esistenti da
determinazione del PU ha seguito un processo diverso data I'importanza dei rispettivi
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articoli (articoli 08:01:01 08:04:01 08:04:02 del CME).

I GP ha elaborato il progetto impiantistico per la nuova SSE e per I'adeguamento delle SSE
esistenti, nonché per il sistema di TELECONTROLLO integrato tra le 3 SSE, sulla base delle
esigenze e delle indicazione tecniche emerse dalla Studio di Fattibilita.

I RUP e il GP con l'ausilio e la consulenza dell’Universita di Genova Dipartimento di ingegneria
navale, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni — DITEN e la collaborazione della Direzione
di ATC ESERCIZIO S.p.A (ditta a cui & affidata la gestione dellintera infrastruttura filoviaria urbana
della Spezia) ha avuto un confronto con diversi soggetti economici aventi le capacita di eseguire gli
interventi in progetto (soggetti con cui nella gestione dell'attuale infrastruttura filoviaria ATC
ESERCIZIO S.p.A aveva piu volte collaborato e ne conosceva la capacita tecnico professionali).

In esito all’attivita di confronto iniziata gia dallo Studio di Fattibilita e proseguita durante la
fase del progetto definitivo, comprensiva dell’illustrazione dettagliata del progetto in essere
e dello stato di avanzamento del processo progettuale, & stato chiesto una valutazione
economica sui 4 interventi:

¢ realizzazione della nuova SSE PARMA (INTERVENTO 1 A);

e adeguamento della SSE esistente VIA MILANO (INTERVENTO 1B);
o adeguamento della SSE esistente CANALETTO (INTERVENTO 1C);
o Sistema di telecomando e telecontrollo integrato tra le 3 SSE.

Un soggetto economico ha risposto alla richiesta, allegando anche documentazione tecnica
conforme al progetto (che si & omessa nella documentazione dellALLEGATO E ma che pud
essere consegnata se richiesto).

Gli interventi previsti sulle 3 SSE sono descritti nel PROGETTO ma anche nella documentazione
tecnica allegato alla mail con la valutazione economica presente in ALLEGATO E documento 26
che si riporta in fonda alla nota.

Alla prima valutazione economica di dicembre 2018 emessa per lo Studio di Fattibilita é
seguita un preventivazione piu dettagliata (esito del confronto avuto con il RUP con il GP e
con la ditta gestrice dell’infrastruttura filoviaria) di maggio 2021 ed un ulteriore

aggiornamento del giugno 2022. Il preventivo documento 26/2022 ¢é presente
nellALLEGATO E di progetto e contiene la valutazione economica 2022.

Il PU articoli 08:01:01 08:04:01 08:04:02 del CME é stato determinato considerando le cifre
presenti nella valutazione economica aggiornata, dove la cifra relativa al sistema di
telecomando é stato divisa in 3 parti ed aggiunta alla cifra riferita agli interventi sulle 3 SSE
(nuova SSE PARMA, adeguamento SSE esistenti VIA MILANO e CANALETTO).

Alle cifre indicate, che quindi sono comprensive di oneri di mano d'opera, noli e trasporti, &
stato aggiunto I'importo del 15% di spese generali e sul totale ottenuto il 10% di utili
d’impresa.

La documentazione esemplificativa citata nella nota & presente negli ALLEGATO A e E di
progetto.
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ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A. UT.gz

Realizzazione di nuove linee filoviarie e estensione di linee esistenti per il potenziamento
del servizio nel Comune della SPEZIA, in attuazione del P.U.M.S.

Potenziamento dell’infrastruttura filoviaria

Progetto definitivo
ALLEGATO A

SEZIONE 10

10:01 Elementi di sostegno rete di
sospensione: pali di sostegno, ganci a
muro, mensole, staffe a muro palo

~10:01:01 Pali M2
&

10:01:02 Pali M30C
10:01:03 Pali M30B
10:01: Pali M

10:01:05 ensola diametro 55 mm lunghezza 7 metri
10:01:06 Mensola diametro 55 mm lunghezza 8 metri
10:01:07 Resina bicomponente per carichi pesanti

10:01:08 Golfare femmina M20

10:01:09 Barra filettata acciaio inox M20
10:01:10 Barra filettata acciaio inox M24
10:01:11 Vite testa esagonale filettata M24
10:01:12 Dado esagonale M24

10:01:13 Rondeila rosetta in acciaio inox M24
10:01:15 Staffa inferiore palo muro diametro 270 mm
10:01:16 Staffa superiore palo muro diametro 270 mm
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! 9 | J 4] .
-LLRCATURA LA U | 1 e I1HCATURA L I
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i = |4 160 175 | 1304 g 3
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o | 3865 i i
| 8= l| 4215 13| 18 8 : : .
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g | - =
3 'i A = :
| i | t 117 | 19882
I !
% A ' E o ‘lgjﬁﬂu’s 2§ 113
3 3 B RN st0 | 7783 I = !
i I | — 194 | T8 f
{ c‘\ "-\.4
g = Pl gl J
- ¥ o W ;‘.] ] SUN, FESSS—N a:..-._\ - i v——— s




' DALMINE $.p.4,

DALMXE  S,p.h. I'

PALI TUBOLARI RASTREMATI PER F.S.
PROVE DI FLESSIONE DEI PALI

Chz:3801/a

fg. 20

¢ L 5
Miite Paso teer, 566,84 kg M 314 Puso teor, 812,7 kg
! ayn 215 160 1 25 16
a 2,10 575 - 2,18 th g &.ss. 3,55 3,35 e
1,30 | braccio leva = 7,60 u J ;.;5}- braceio lova » 11,45 & 4
Incastro GT I  thcastr ST T g
Carfco T « 550 “kg Cartco T « 1108 ky || Carico T« 300 kg | Carfco T =  §pg kg
freccia teor.~ §9 11 fraccla toor.- 138 &n 1| froccle teor, » 125 2 franch' teor. = 253 s
foax | Eo koaa2 L famn | € o kofaa? f o sa € « kg/an? pi foas £ w’.'.z :
LB | 18.868 +6 | W 18,868 132 18.868 <6 | .25, | 18,868
7 19. 048 +5 | 15 19. 044 3 19,048 .5 [ 262 19.048 °
7] 19,231 o | 1M 19,231 130 19,231 4| 280 19.231
n ;19,018 e3 142 19.418 124 19,418 NE] 25 19,418
0 19,508 2] W 19,508 127 © 19,608 c2 | 28 19,608
70 ' 19,802, «1 | 140 19.802 126 19.802 o1 | 2% 19,802
6 /| 20.000 Teor. | 138 70000 125 20.000 Teor, | 29 70.000
68 | 20,202 -1 | 1B 0,202 124 20,202 - -1 20, 202
;’ 20.408 -2 | 135 20,408 122 20,408 -2 | 5 20,408
67 20,618 -3 | 13% 20,619 121 - | 20,819 -3 | a2 20,619
i 20.834 -4 | 133 20,834 120 20,834 -4 [ 26 20.834
56 1,053 -3 131 21,053 119 21,953 -5 | 2 21,053
-85 1. -6 | 130 n.m 17 . -6 | 235 a,m
M 31e Pesa teor, 85,1 kg Pese teor, 1098,0 kg
i 25 160 35,6012, % 29
, 3 5,5 3,55 3,35 {, . ) 4,5 3,55 1,35 il
!1"‘5 ’4 bracclo Teva = 12,45 1 . 4 1.‘5 beaceio loava . 9,&5 ) ‘ . 4 '
f’ncastro 0,1 fncastre » N "021
Carlcog T = ‘1250 kg Carico » 500 kg Barlco T+ 908 kg Cartco 7 = 1800 . ko
fraccias tsok, =, 103 us froccla teor, s 285 sa freccia teor, « 7.  ma | fraccis teor, = 142 as
fou | E«kefoal I [ feas [ Eako/un? || foua | E = ko/uaZ * ] feua | £ kgfuaz
151 18.868 -6 [ 303 18,868 15 18,868 <6 | 15 ¢ 18.868
19 19,048 .5 300 19,048 175 19,048 « 5] 140 19,048
143 19,231 o 4 297 19,381 1% 19.231 4| 18 19,77
14 19,418 v 3 294 19,418 13 19,418 <3 W 19,418
146 19,608 . 2 201 - 19,608 1 | 19,608 c2| 1S 19.508 |
™ 19,802 a1 288 19,802 12~ | 19.802 1] 1w 19,802
m ©20.000 | Teor.| 285 20.000 n 20.000 Taor, | 2 .20.000
T 720,202 -1 283 20.202 10 20,202 1] M 20,202
%0 20,408 -2 | 0 20,408 0 | 20408 -2 19 20,008 |
13 0,619 | -3 | 20,619 8. | .60 -3 18 20,519
PREL 084, | -4 | 20,834 i3 20,834 SN REL 20,834
13 053, | .5 | N . i - 208 | -5 13 21,053
T 2.2 | -6 ¢ M 217 § P41 B .0 L a.2m
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"Collaudo di Pali per Catenaria"

ATC Esercizio S.p.A
Via del Canaletto 100
19126 La Specia
Ordine: 001386/2013
nr 16 Pali per catenaria.




TIPO DEL PALOjM30¢c

i .,,,‘

ATGhEéerc:zm Spa E 5,83&12013 Del 23/0

Vo r/M(thf 'FMMWLW

Gasstraat Qost 7,5349 AH Oss |

Posihng 43, 5340 AA Osy
Nederland

Telefoon +31(0)412 67 47 47
Fax +31(0)412 64 73 39

Email  sales@kaal ni
Internet www.kaalnl

Top Siggilato con Caratteristiche Palo
/_2__.—_—"-_
. /L piastra in acciaio Lunghezza (A) - s
] Incastro (B) m 13
8 {03 Lunghezza fuorl terra (C) [m 7.7
- L03 m 2.25
| Wb 03 cm3| 148
= o3 chd | 1175
N
L 02 75
8 —(2) g |Lo m | 275
- ‘5 Wb 02 cm3 204
o @
S (402 cma| 3220
<| ( £
= Lot m 4
—@ Wb 01 om3| 467
____Targhetta Indicativa J 01 cm4 | 6380
il
) ol £ D03 mm | 159
@
]
Colletto in fibra E |pe mm | 219
di vetro a D01 - e
- 4 *M @ TO3 mm 88
- 0 5
g ¥ g |ro mm | 88
N \
T L] v Q
A * ! ;)
'~ ___ Piastrain accialo TOo1 mm| &8
Peso Palo Kg 455
Superficie m2 6.23
Tiro max a 10cm da testa daN| 1475
palo

KvK 16025271

BTW NL0011.54.916.801
fortis Bank 6417 89 645
G-rek 9904 15 449

IBAN NL3OFTSB 0641 7896 45
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B MATERARLS i Wbt T

“Telefoon +31 (0)41267 4747 ¢ KvK 160 25271

Gasstraal Ousl 7, 5349 AH Oss
Postbus 43,5340 AA Oss
Nederland

palo

TIPO DEL PALO: M30b
. Caratteristiche Palo
Top Siggilato con
7 piastra in acciaio Lunghezza (A) m 105
7N P
V] Incastro (B) m 145
Q L ——(03 Lunghezza fuori terra (C) (m 9.05
- L03 m 1.45
J—J Wb 03 cm3 148
[ = J 03 cm4 1175
Iy
. © L 02 m 3.55
s @ 5 .
- g weo2 cm3| 204
Y]
5 |M02 omd4| 3220
oy
< il 5
‘ Lot m 55
I Wb 01 cm3 | 467
6
Targhetta Indicativa J01 cmd 380
- e £ D03 mm 159
° @
- L £ |D02 mm | 219
Colletto in fibra ©
s divetro © lpo1 mm | 273
e " Fascla bituminoza o |toes o PP
’:':': 6 ]
: q&) To02 mm| 88
t Q.
(N 0] !
‘C__>_  Piastra in actiaio To1 mm 8.8
Peso Palo Kg 537
Superficie m2 7.64
Tiro max @ 10cm da testa daN| 1252

Fax +31(0)412647332 BTW NL0011.54.916.802
Fortis Bank 64 17 89 645

Emafl  sales@kaal.nl G-rek 9904 15 449

internet www.kaal.nl IBAN NL30FTSB 0641 7896 45
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(l;( Elektroline Inc.

GRP Cantilever 1x55-7m (double suspended by stainless steel rope)
TV VYL1-7m

Mensola per doppio bifilare, 7m

TV VYL1-7m PARTS LIST

part name . weight / pc

212113 | Wedge type terminal 10 kN rope 25-35 mm o000 3 pcs. 0.74 kg
Capicorda a cuneo 10 kN fune 25-35 mm2

221010 | Silicone loop insulator, without thimble 25kN 1 pcs. 0.25 kg
Isolatore siliconico ad anello, senza redancla, 25 kN

12285701 GRP rod 55mm; L=7m Vet 40 oV08 1 pcs. 35.00 kg

Mensola in fibra di vetro 55mm; L=7m

231355 | Hinge clevis for single GRP rod 55 mm 1 pcs. 1.16 kg

Forcella di ancoraggio per asta singola In flbra di vetro 55 mm

231455 | Eye clip for single GRP rod 55 mm 2 pcs. 0.65 kg

Aggancio ad occhiello per asta singola in fibra di vetro 55 mm

271225 | Stainless steel rope 25 mm?2 14 m 0.19 kg
Fune in accialo inox 25 mm2

Totals 42.59

TV VYL1-7m page 1




% K Ladvi 20, Prague B, 180 00, Czech Republic ‘
@ Elektroline Inc. ,

www.etektroline.cz, info@elektroline.cz

SNAPSHOT

*picture Is illustrative only

TV VYL1-7m page 2




f{ Elektroline Inc.

GRP rod 55mm; L=7m
Tyc sklolaminatova 55 mm, L = 7m

% o ST NED & '3 SRYAET Mmg{g‘ﬁq@ 50 ,{6 O5
T Vo le 1TE

SNAPSHOT
length 7000 mm 7

Weight: 35.00 kg / pcs.

USED MATERIAL

glass fibre reinforced
polyester profile

OTHER INFORMATION

VALUE DESCRIPTION

modulus of elasticity min. 40000
N/mm?2
electric strength 2,04 kV/mm

225570 page 1




f( Elektroline Inc.

GRP rod 55mm; L=8m
Tyc€ sklolaminatova 55 mm, L = 8m

SNAPSHOT

length 8000 mm

Weight: 40.00 kg / pcs.

USED MATERIAL

glass fibre reinforced
polyester profile

oo

A.-':'-»J.'\;"&. S
A

1ﬁ[r‘1:‘..w-lvj'r'|

OTHER INFORMATION
VALUE DESCRIPTION

modulus of elasticity min. 40000
N/mm2
electric strength 2,04 kV/mm

225580 page 1




'7( Elektroline Inc.

tensile strength min. 1000
N/mm?2

pressure strength axial- min. 400 N/mm2




ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A. UT.gz

Realizzazione di nuove linee filoviarie e estensione di linee esistenti per il potenziamento
del servizio nel Comune della SPEZIA, in attuazione del P.U.M.S.

Potenziamento dell’infrastruttura filoviaria

Progetto definitivo
ALLEGATO A

SEZIONE 10

10:06 Filo di rame sagomato e cavi in Media
Tensione interrati e aerei

10:06:01 Filo di rame sagomato sezione 1m 4/
R aone TR mmg

——

10:06:03 Conduttore FG7H1R 1,8/3 KV sezione 300 mmq

10:06:05 Conduttore FG7H1R 1,8/3 KV sezione 95 mmgq

Rev. 0 del 13/10/2021 5di5
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. N!F . I P : Linee seree di’ Zaatatto per ferrovie, tranvie e H!cv!e l
,U . L : ’ Fill sagmnau :m rame < nm. _
. . R R -~ " . _.” M
“ :‘;-'-"‘ "' Dimensionl n mm ) ’ . PN
v ', i. Cmmﬂnldu denansionall e prescriziond qemmli- o v
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3 N N e B
madls | migima | massima | - ,__f,:_..: 4 s b medix
S D mt {2 2058 | =020 | x010 | ke/m’
6425 | 61,92 67020 640 = 0,14 350 | 0,571 | 0,554 | 0,588 . ““
*79,907|276,95.| 162,40 | 1060 % 0.14 263 | 0.710 | veeg | o732 |

197,80 | 101.20 | 1180 = 0.16 1. 303 (40889, omen | aes |

116,00 | 111,75 | 119,40 | 1290 = 046 | §52 | 510 | 383 131 | 1,000 | 1082-0.,
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minterialar itp Ry -:y;,,,..;;--s«.m-w,:_f.n-,._...;..,, . C ke w,‘ iy
. ML di-materisls Az Fame ‘tletirofitica Cu ETP-UM SBSTTL oy . i :
: ,...-liﬂ G- matorisle B¢ rama al cagmio al 03 4 0.6% ° ~e—wE ‘ S
v == Ui dl materials C: rame al cadmio sl 0.8 < 0.8%. . . i

151,70 | 146,32 | 157,55 | 1450 = 020" | 692 | 6.50 | 400 | 1,349 | -1 308 |:1,388 |-
) mﬂonl mr!cm madie tono state dmmnna graficaments In smse alle dimersicni nominall indicats in (lqur;: u mim

teariche minlmu ¢ massime sono stdte detzreninate graficamente . bete 2lle toiterane ammesse suile dSmen:tom nominstl’
di d. 3, a' b, Tutte e detts ‘suzionl laoricye sonu date @ litolo imdicativo. - ‘:'.‘..:.‘.

Le masse medte sono calcolate In base alle sezion! icoriche medie «d 3ia density convenzionale dal rame alla tcmpanmn [
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'ﬂ mmamh B ed \'-—.unsrlnh s sonn amwiss snitanto per | 8 A} sezions nominaie dv 100, 120 & 150 mn#
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_ 2.+ Carattaristiche meccanichs od uistiriche. . i
« | s | 8 ‘8 | s
Prgva di trazione 't- Prava di torslone Prova di plegamanto : e
{v. punto’ 3.7) {vedora punto 3.8} {vadare punto 3.8} -';'3&' i
Gavica unltarla min, Allungamento min. Su tratto Numero di tersioni. o N;umen di P‘Nann"'fg,@*r s
¥ rottura par metarialy di 200 mm ger materiale min, 3u 200 mm Pl min. .y _.;'.,'-‘.:3.' =
' . h . per matariate = par matuhln‘?%:.’#;:&
c a | s A BaC
-_— L — e -6 -
— = o ! 5 T
o : e ' i ‘ e
e . ' 54 . 'Sv
37,0 | 430 R T 3 Sl S
37.0 43,0 3.5 3.5 s

3 | |15 I T [0 [ et [
Carico di rotturg’ a trazions min. + Reslstivitd max, a 20°C Rusistanza elettrica m‘:;"‘}'__'}‘fw —-T_‘_‘f;
del filo per materlals par it matariale del fllo per Jl materislei‘yans: »-I:"'}-
fvedera punt! 2.4, 23 ¢ 2.5] (vadere puntt 2.4 a 3.11) . (vadere punt! 2.2.. 2.4.8 231 a0

' dat - Qmm?/m Qi Aia
A, 8 c ’ 8 c T T | e s

« . ot

Py

2275 — — 0.2823 — e 2T
2829 — - .. ' 0.2270 | - — |

Jies | 7510 | @a@B | 017593 | 0.018200 y-0.01915K | 10716S5 | 04692 -0ums.
3938 3994 4501 f g.u / q !‘,/ q 0‘0/ 0,1564 | 0,1680 | 0.1702 [~
b3 K T N 9 N 9 i - R L

5150 224 5886 R BT ‘0 |.0.1196 | 01284 | 0.1302- )=
o

© ozl | valori del czrivo di rofure a |

rica media diminuita def 3% ed al
gifa tuslstenza eleterica massima del filo,
ed alla resistivith massima ammesss a 20 °C.
il carleco unitario di roturg als trazions sla
ove scendere al di sotto dei ssquent! valorl:
nominali G5, 80 e 10U mm¥;
norinsll 170 & 150 mmdy
nominaly 100 mmi;

[
L_ | 2.2.+ | valort d
' media, diminuita del J%

23, « E' ammasse che,

nai_préapesta di cul el pura, 2.
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40,0 daN/mmi par # materfole C o par qualsioss sugione, .-

24, - 1 valori dsils remislivitd. mossima s

_Par ripgrtars » 20 °C la resistivith ¢ misurat a @
Q= % (10,0009 (B -20]] per i materiale A.

0z = 0g (10,0035 (82017 per | mareriall B ¢ C.

.1 valort del carico dl rotturs a trszione minimo del filo o daifa re

nelle colonne 13, 14, 15,18, 20 ¢ 21
taxione linesre s 20°C pud easars assu
par grado Calslus.

et e b o

In corrizpendanze dl seidoture dol filo.
ma In ogni caso non d

mmessa 8 20°C non devono casece

del prospetio di cul al puntn 2,

superati nesnche In corrtspondsnxa datle s'aidatuu dal
*C vanno unate la saguenti formule approssimate:
e
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22/11 '04 LUN 09:42 PAX 39 49 8599547 DE ANGELI SpA Lab. C.Q. @001
DEVéNGEU Rapporto di prova | e
PRODOTTI Conduttori di rame per linee di contatto Do 1 i 1
Cliente: vvvenrsvenne: ATC i, " Q:JIEW N° &Zif/gg, .
| | Norme dl rifecimento:
Prodatto: ....... FILO RAME SAGOMATO “TROLLEY™............mmmmmsissinics Bt
SCZIONe! .vvvveeanc I IR oo coersamsssasssttososcmroersen DIXIGRSIONE 1omere. & 11,80 D ' i
Ne N°® Bobina || e 4
Yo A b R fembp
‘ ventaio N° Maricola
.dl strumenso {3-14& 33 “3'{{15@“13-« STEU3-1348
verifies utllizuato valori | . Vslori Valotl Valori Valori | Valori Valori
5 richiest! fiscomrsti | risontti | riscontrati | riscomtrati | Aswningi | riscontrati
“-ASpetto visivo - - PQS ) %45 %‘S ) : ﬁos
Ditmengioni (mm) 0069 usosoae | 44 2a VoA, 2.8 | {441, 75 A1, 7.5
Sezione  (mm?) . 4,75 +101,2 ‘ SG,_ S4 —36 ¢z . SE & 2 96,62
Mes (gm | s | swseoss |9 QSR |0 85 |0 £65 |0.853
CRT.  (dN) 0015 - 3840 32 2D|38qe |B&20
C.R.U. (doNVituy’ Min 31T 128 28 |33, R(R3,74 |23.53
C.RT. cou sebizturs - . - - - V - - .
C.R.U. ¢ou seldaturs - - - - -
J:;lm% 0330 Min. 3 5 : C‘ ) 5 S 5
. (onmm:l;wm o : Pr '( ?' 2 _0‘/12,2 . Dg '( '28 Oc/ FS
e W00 |y g2 Blocetido o o130 0¥
Piegaure ulternate - Min. 7 AL A0 A7 s
Torsioni 0252 5 (-%5 %_S %  $ Fr’:?S
Avvolgimento 0252 - a% S %S PO ‘S @?5
| | Rs | s | Res | B
Data De Angeli Prodotti COULATER IMTERME | Clignte




22/11 '04 LUN 08:43 FAX 39 49 8899347

DE ANGELI SpA Lab. C.Q.

Booz

DEFANGEN]

MODULO REGISTRAZIONI DATI

Distinta bobine

N°: 002700 -

Pag. 1di 1

CLIENTE: ATC S.p.A.
PRODOTTO: FILO CU SAGOMATO DIAM. 14,80 i

ORD,N°: AP/CG 004786 de| 24/06/04
SEZIONE: 1@(’) mmg

FORMAZIONE: STATO FISICO: \CRUDO
e Ne PESO LORDO| TARA | PESO NETTO | LUNGHEZZA
BOBINA MATRICOLA Ke) (Keg) ®e) {m)
13-11833 1.463,00 156,00 1.307.00 1.518
13-11573 1.458,00 156,00 1.302,00 1.513
131 1 575 1.472,00 170,00 1.302,00 1.513
13-11948 1.465,00 161,00 1.304,00 1.516

05 ottobre 2004

Mad, 20 ed. 0399




STRALC e ALLEGATe | ?
NISYAVNCR - ays ' ’2‘

Giovanni Zanelli

Da: Fabio Candiani [fabio.candiani@kiepeelectric.com]

Inviato: mercoledi 3 novembre 2021 09:40

A: atc esercizio spa - funzione UP

Cc: Simone Capellupo

Oggetto: R: progetto ampliamento impianti filoviario: richiesta prevenitivo materiali ELEKTROLINE

Allegati: ATC La spezia - ELENCO PRODOTTI ELEKTROLINE RICHIESTI PER PREVENTIVO
re....xIsx

Egregio Zanelli,

Ringraziandovi per la gradita richiesta siamo con la presente a trasmetterVi in allegato nostre quotazioni per i
materiali richiesti.

Seguira in data odierna nostra offerta formale.

Cordiali slauti,

Fabio Candiani
Sales Manager

E-mail: fabio.candiani@kiepeelectric.com
Cell: +39 347 8808418
Skype: kiepe.fabio.candiani

— KIEPE Electric S.p.A.
Via Delle Gerole, 17
KINEXTEC 20867 Caponago (MB) - ltalia
Tel. +39 02 927281 Fax +39 02 92106395
www.kiepe-electric.com

Da: atc esercizio spa - funzione UP [mailto:Unita.progetto@atcesercizio.it]

Inviato: martedi 2 novembre 2021 18:46

A: Fabio Candiani <fabio.candiani@kiepeelectric.com>

Oggetto: I: progetto ampliamento impianti filoviario: richiesta prevenitivo materiali ELEKTROLINE

Con la presente, rinnovo la richiesta di avere le quotazioni aggiornate dei materiali gia in uso nell'impianto attuale
prodotti dalla ditta ELEKTROLINE come da elenco allegato, cosi da poter predisporre il Computo Metrico Estimativo
del progetto di ampliamento e completamento dell’impianto filoviario urbano della SPEZIA la cui realizzazione &
previsto avvenga nella seconda meta del 2022.

Disponibile per ogni chiarimento, Le porgo cordiali saluti.

Giovanni Zanelli

Responsabile Ufficio Tecnico

TEL. 0187522551 - CELL. 3357792111 - FAX 0187516832

mail unita.progetto@atcesercizio.it

presso ATC ESERCIZIO S.p.A.

Via Leopardi, 1 19124 LA SPEZIA

TEL. 0187522511 - FAX 0187516832

mail atcesercizio@atcesercizio.it - pec atceserciziospa@legalmail.it
C.F./P.1. 01222260117

1




Da: atc esercizio spa - funzione UP [mailto:Unita.progetto@atcesercizio.it]
Inviato: mercoledi 6 ottobre 2021 19:00

A: 'fabio.candiani@kiepeelectric.com'
Oggetto: progeto ampliamento impianti filoviario: richiesta prevenitivo materiali ELEKTROLINE

Il comune della SPEZIA ha ottenuto un finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per il
potenziamento dell'impianto filoviario urbano della citta.

Al momento a ATC ESERCIZIO e stato affidato il progetto definitivo e I’elaborazione della documentazione tecnica ed
economica per I’appalto dei lavori.

La realizzazione dei lavori & previsto avvenga nella seconda meta del 2022.

Per la predisposizione del Computo Metrico Estimativo ho la necessita di avere le quotazioni aggiornate dei materiali
gia in uso nell'impianto attuale prodotti dalla ditta ELEKTROLINE e quindi Le chiedo una quotazione per I'elenco di
materiale allegato, elaborato sulla base del progetto definitivo emesso.

Nell’elenco ho indicato delle quantita indicative sulla base del progetto. Ho individuato anche le CODIFICHE
ELEKTROLINE per ciascun prodotto (o assieme di prodotti).

Le invio I'elenco in formato .pdf e in formato .xls, effettui pure le correzioni sulle CODIFICHE che ritiene piu
opportune.

Preciso che nella fase attuale del progetto non ¢ stato ancora individuato il soggetto economico che procedera
all’acquisto del materiale e alla realizzazione dei lavori (probabilmente non sara direttamente ATC ESERCIZIO S.P.A.).
In attesa di Suo riscontro, sono disponibile per ogni chiarimento ai recapiti sotto indicati.

Cordiali saluti

Giovanni Zanelli

Responsabile Ufficio Tecnico

TEL. 0187522551 - CELL. 3357792111 - FAX 0187516832

mail unita.progetto@atcesercizio.it

presso ATC ESERCIZIO S.p.A.

Via Leopardi, 1 19124 LA SPEZIA

TEL. 0187522511 - FAX 0187516832

mail atcesercizio@ atcesercizio.it - pec atceserciziospa@legalmail.it
C.F./P.1. 01222260117
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Giovanni Zanelli

Da: Giuliana Latini [g.latini@deangeliprodotti.com]
Inviato: lunedi 15 novembre 2021 15:33

A: unita.progetto@atcesercizio.it

Cc: UfficioCommercialeMetallurgico

Oggetto: I: Form contatti De Angeli Prodotti

Buonasera Sig. Zanelli,

La ringrazio per la richiesta, di seguito nostre condizioni di fornitura per il filo rame
sagomato da lei richiesto:

- m. 15.000 ( kg. 13.350) Filo sagomato CU sez. 100 mmq
Secondo norma CEI EN 70611
Unica pezzatura su bobina legno diam. 1300
Prezzo : /kg. 11,40 ( /m. 10,15)

I1 prezzo stato calcolato con la chiusura LME e cambio del 15/11/21 e sar aggiornato
sulla quotazione valida il giorno seguente la data del vostro ordine secondo la seguente
formula:

((LME + $/ton 156) / cambio /$ ) + /ton 2660

Resa: F.co La Spezia non scaricato per unica spedizione - per eventuale scarico saranno
addebitati 300 Imballo : Bobine legno fatturate al costo ( /cad. 250) e riaccreditate
al 90% se rese entro 6 mesi franco nostro stabilimento

Pagamento: Da concordare in sede d ordine

Consegna: Da concordare in sede d ordine

Resto in attesa di sue notizie in merito all esito della presente.
Cordiali saluti.

Giuliana Latini
Sales Dept.

+39 049 9599 132

g.latini@deangeliprodotti.com
www.deangeliprodotti.com

De Angeli Prodotti S.r.1l.
Viale dell'Industria, 1
35023 Bagnoli di Sopra (PD)
P.IVA: 1T@3585010287

Da: Zanelli Giovanni UFFICIO TECNICO presso ATC ESERCIZIO S.p.A.
Email: unita.progetto@atcesercizio.it>

Messaggio:

Nel corso del prossimo anno previsto un rilevante ampliamento dell impianto filoviario
urbano della SPEZIA, di cui 1 azienda ATC ESERCIZIO S.p.A. gestore.

Per predisporre la documentazione tecnico economica per 1 appalto dei lavori di
ampliamento progettati si richiede 1 attuale Vostra migliore offerta per 1 acquisto di:
15.000 metri lineari di filo di rame sagomato della sezione nominale di 100 mmq, rame
elettronico CU ETP UNI 5649-71, per linea aerea di contatto per trolley bus (veicolo
filoviario) avente le caratteristiche previste dalla tabella UNIFER CNR/CEI - UNEL 70611
71.

Nell offerta dovranno essere precisati modalit di trasporto e di scarico del materiale
presso la Nostra sede alla SPEZIA e relativi casti.




Restando in attesa di Vostro riscontro, si porgono distinti saluti.

Giovanni Zanelli

Responsabile Ufficio Tecnico

TEL. 0187522551 - CELL. 3357792111 - FAX 0187516832 mail unita.progetto@atcesercizio.it
presso ATC ESERCIZIO S.p.A.

Via Leopardi, 1 19124 LA SPEZIA

TEL. 0187522511 - FAX 0187516832

mail atcesercizio@atcesercizio.it - pec atceserciziospa@legalmail.it C.F./P.I. 01222260117

Questa e-mail stata inviata da un modulo di contatto su De Angeli Prodotti Dalla pagina:
https://www.deangeliprodotti.com/contatti/




i

COMFIMDUSTRIA

Sei qui: Federazione ANIE> Cavi e Conduttori Elettrici> Quotazione LME rame

Quotazione LME rame

utente rimane libero di decidere se e come utilizzarli.

MAGGIO
APRILE
MARZO
FEBBRAIO
GENNAIO

24/06/2022
23/06/2022
22/06/2022
21/06/2022
20/06/2022
17/06/2022
16/06/2022
15/06/2022
14/06/2022
13/06/2022
10/06/2022
09/06/2022
08/06/2022
07/06/2022
06/06/2022
01/06/2022

31/05/2022
30/05/2022
27/05/2022
26/05/2022
25/05/2022
24/05/2022
23/05/2022

1,0517
1,0506
1,0513
1,0549
1,0527
1,0491
1,0388
1,0459
1,0449
1,0447
1,0574
1,0731
1,0737
1,0662
1,0730
1,0708

1,0712
1,0769
1,0706
1,0705
1,0659
1,0714
1,0658

7.873,44
8.165,25
8.303,45
8.531,61
8.431,10
8.675,47
8.765,34
8.851,17
8.865,39
8.892,51
9.019,72
8.974,00
9.026,73
9.015,62
9.051,68
8.830,26

8.869,44
8.841,06
8.764,24
8.743,05
8.713.23
8.830,04
8.914,38

9.050,00
9.550,00
9.400,00
8.900,00
8.750,00

7.993,25
8.285,18
8.423,31
8.651,06
8.550,80
8.795,58
8.886,64
8.971,65
8.985,98
9.013,11
9.138,88
9.091,42
9.144,08
9.133,80
9.169,11
8.947,93

8.987,07
8.958,07
8.881,94
8.860,76
8.831,45
8.947,64
9.032,61

aice




20/05/2022
19/05/2022
18/05/2022
17/05/2022
16/05/2022
13/05/2022
12/05/2022
11/05/2022
10/05/2022
09/05/2022
06/05/2022
05/05/2022
04/05/2022
03/05/2022

29/04/2022
28/04/2022
27/04/2022
26/04/2022
25/04/2022
22/04/2022
21/04/2022
20/04/2022
19/04/2022
14/04/2022
13/04/2022
12/04/2022
11/04/2022
08/04/2022

1,0569
1,0518
1,0510
1,0543
1,0419
1,0384
1,0398
1,0547
1,0553
1,0549
1,0565
1,0549
1,0529
1,0538

1,0545
1,0490
1,0585
1,0673
1,0750
1,0821
1,0879
1,0829
1,0795
1,0869
1,0832
1,0862
1,0903
1,0863

M @ice

COMFIMDUSTRIA

8.967,21
8.830,05
8.815,36
8.912,50
8.897,63
8.729,23
8.673,72
8.881,62
8.860,04
8.683,29
8.924,23
9.044,89
8.998,43
9.025,43

9.313,39
9.354,12
9.362,31
9.287,89
9.227,41
9.454,30
9.438,37
9.433,44
9.616,93
9.455,77
9.500,53
9.391,89
9.388,21
9.564,58

9.086,44
8.949,85
8.935,25
9.032,01
9.018,57
8.850,58
8.794,90
9.001,09
8.979,44
8.802,73
9.043,49
9.164,34
9.118,11
9.145,00

9.432,88
9.474,24
9.481,34
9.405,95
9.344,62
9.570,74
9.554,19
9.549,80
9.733,66
9.571,70
9.616,86
9.507,89
9.503,78
9.680,57

©2019 Tutti i diritti riservati - Federazione ANIE - P.IVA 03428790962 C.F -80102270156

Contatti

Viale V. Lancetti 43 - 20158 Milano

Tel. +39 02 32641 - Fax +39 02 3264.212
E-mail: info@aiceweb.it



Data 24/06/2022
Quotazione LME 7993,25|€/tonn
Cambio €/$ 1,0517
Coefficiente 1 156|S/tonn
Coefficiente 1 164,0652(€/tonn
Coefficiente 2 2660|€/tonn
QUOTAZIONE CAVI RAME Sagomato 1100

mmq 10817,3152|€/tonn
COSTO UNITARIO AL KILO 10,8173152|€/kg
Peso unitario filo sagomato 0,859|kg/m
COSTO UNITARIO AL METRO 12,59291641|€/m




VDL Mast Solutions

Gasstraat Oost 7

5349 AH Oss

Netherlands
Voorbereid door Teun Wijmenga Offertenummer 00001588
Telefoon +316 51 56 58 60 Offertenaam pali di sostegno impianto filoviaro
E-mail t.wijmenga@vdimastsolutions.nl Aanmaakdatum 11-07-2022

Vervaldatum 31-08-2022

ATC ESERCIZIO S.p.A

Via Giacomo Leopardi
19124 La Spezia
Italy

Egregio Ing.Zanelli,

La ringraziamo per vostra richiesta di 28-06-2022 Le presentiamo la seguente offerta
aggiornato per vostro projetto:

Nunl::)rz' Product Long Description Hoeveelheid Verkoopprijs Totaalprijs
1| Algemeen g.azllc\)/lr;isatrr:::it)oa?ibteilrsaegggig;g-j;:((;iiio, Tipo M28A, Lunghezza totale 44,00 126%%? 55.44'3%'3
2| Algermeen g;lljj :::reetrr'r;aat:) :al stieraé:;gi703ixn8.a5;:ciaio, Tipo M30C, Lunghezza totale 154,00 1.762%3 272.272%'2
3| Algemeen I:gllgl\f;ti;er:ee::c; c:l tti::sgegigzir;::gi:io, Tipo M30B,Lunghezza totale 28,00 o 15%? 59'2;2'::)'3
4| Algemeen l::xll\z,;:tr;eerzztzld; :Srzgé;;o;; :;Ic;?iso, Tipo M32, Lunghezza totale 29.00 3-702%'; 107.385,%:
Subtotaal EUR 494.375,00
Totaalprijs EUR 494.375,00

Algemene totaal EUR 494.375,00

Expected Delivery In Consultation
Period

Materiale:
- S355 J2H (Fe510B) da Normative NEN-EN 10219 e NEN-EN 10210.

Carico di rottura Rrn: 470 — 63 N/mm2

Carico di snervamento: Rs> 37 Kg/mm2 Allungamento A > 17%

Op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn in de volgende rangorde toepasselijk de OFFERTE, de VOORWAARDEN VOOR UITVOERING EN
LEVERING en de METAALUNIEVOORWAARDEN (zie www.vdlmastsolutions.nl). On all orders and agreements concluded with us shall apply in the following order of precedence
the Quote and the TERMS AND CONDITIONS OF THE METAALUNIE (see www.vdlmastsolutions.nl).



VDL Mast Solutions

Gasstraat Oost 7
5349 AH Oss
Netherlands

Protezioneanticorrosive:

- Zincatura a caldo in bagno, secondo la normativa NEN —-ISO 1461, poi parte dell
incastro

trattato bituminoso.

Documenti allegato nel prezzi unitari :

Nell nostre fornitore sono le sequente documenti allegato.
Disegni costruttivi di ciascuna tipologia di palo da fornire.
Certificato 3.1 secondo UNI EN 10204 di tutti tipi di tubi.
Certificato dei spessori di zincatura

Prove die flessione e di trazione delle tipologie diverse.

Tempi di consegna : Prima consegna 20 - 23 settimane dopo ricevimento sottoscritto
ordine.

Modalita di consegna : Transporto non inclusivo ! Prezzo di un solo trasporto Olanda —
Bologna

€ 2250,= Aspettiamo insomma nr 7 Trasporti.

Condizioni di pagamento : Per discutere. Sempre al base di consenso di nostre assicurazione di
credito.

Prezzo : Prezzi suddetti sono al netto I.V.A. non compresa

Validita offerta : Questa offerte é valida per 30 giorni dalla duddetta data di
presentazione.

Condizioni :

Questa offerta si basa sulle nostre specifiche e sulla nostra interpretazione di queste specifiche.
Grandezza di consegna, e le specifiche tecniche sono quindi responsabilita dell'utente. Si prega di
controllare la descrizione dell'incarico. Soggetto a modifiche tecniche.

In caso di contraddizione tra le disposizioni del preventivo, delle condizioni o degli allegati, si
applica il seguente ordine di priorita :

1. Il preventivo

Op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn in de volgende rangorde toepasselijk de OFFERTE, de VOORWAARDEN VOOR UITVOERING EN
LEVERING en de METAALUNIEVOORWAARDEN (zie www.vdlmastsolutions.nl). On all orders and agreements concluded with us shall apply in the following order of precedence
the Quote and the TERMS AND CONDITIONS OF THE METAALUNIE (see www.vdlmastsolutions.nl).



VDL Mast Solutions

Gasstraat Oost 7
5349 AH Oss
Netherlands

2. Gli allegati tecnici.
3. Condizioni di esecuzione e consegna

4. Conditizioni dell ‘Metaalunie versione 01-01-2019”

Garanzia

In conformita con i termini e le condizioni Metaalunie, basati sul "bring-in’

Prezzi :

| prezzi indicati (al netto, IVA esclusa) in questo preventivo si basano su un acquisto vincolante dei
materiali e delle quantita offerte e si applicano solo a un ordine indiviso entro il periodo di validita di
questo preventivo e per la consegna indivisa entro 3 settimane lavorative successive settimana di
consegna confermata. Se una di queste disposizioni viene deviata da, ci riserviamo il diritto di citare
i prezzi in questo preventivo

Tempi di consegna:

Il tempo di consegna previsto fornito € solo un'indicazione poiché lavoriamo con un programma di
produzione dinamico che dipende dai progetti in corso e dal nostro utilizzo della capacita. Il termine
di consegna decorre dall'accettazione dell'ordine e / o dalla richiesta di approvazione sui disegni,
escluse eventuali chiusure aziendali per festivita e / o vancanse. Salvo vendite intermedie e / 0
circostanze impreviste.

Documenti:

Calcoli di resistenza e / o disegni dei materiali offerti saranno forniti su richiesta dopo I'ordine. |
disegni di preventivo possono essere prodotti in anticipo su richiesta speciale a pagamento. Salvo
diversa indicazione nel preventivo, € esclusa la fornitura della documentazione (finale). Se sono
richiesti certificati, ispezioni e / o misurazioni, questo deve essere indicato con l'ordine. VDL Mast
Solutions BV si riserva il diritto di addebitare qualsiasi costo relativo all'ottenimento di questi
certificati, ecc. Dopo l'inizio della produzione non € piu possibile fornire questi dati eventualmente
richiesti.

COVID-19:

Le parti dovrebbero essere consapevoli dell'attuale epidemia di Coronavirus ("COVID-19") e che le
sue conseguenze dirette e indirette potrebbero influire sull'attuazione dell'accordo.

Op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn in de volgende rangorde toepasselijk de OFFERTE, de VOORWAARDEN VOOR UITVOERING EN
LEVERING en de METAALUNIEVOORWAARDEN (zie www.vdlmastsolutions.nl). On all orders and agreements concluded with us shall apply in the following order of precedence
the Quote and the TERMS AND CONDITIONS OF THE METAALUNIE (see www.vdlmastsolutions.nl).



VDL Mast Solutions

Gasstraat Oost 7
5349 AH Oss
Netherlands

Indipendentemente da quanto affermato altrove, le parti convengono che VDL si riserva pertanto il
diritto, se necessario, di apportare variazioni di prezzo ragionevoli, di estendere i periodi (di
consegna), di sospendere le prestazioni e / o apportare qualsiasi altra modifica ragionevolmente
necessaria al Contratto che sia direttamente, indirettamente o in connessione con I'epidemia di
Coronavirus. Le parti convengono che in tali situazioni VDL non & responsabile per multe
(concordate), qualsiasi forma di (danno) risarcimento e / o (penale) sanzioni e nessun ricorso pud
essere presentato contro VDL alla risoluzione, scioglimento o annullamento di qualsiasi accordo.

Speriamo con questo Le informiamo come desiderato.

In attesa dell suo reazione positive,

Distinti saluti

VDL Mastsolutions BV
T.Wijmenga M.van Wijngaarde

Sr.account manager. Salesmanager.

Op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn in de volgende rangorde toepasselijk de OFFERTE, de VOORWAARDEN VOOR UITVOERING EN
LEVERING en de METAALUNIEVOORWAARDEN (zie www.vdlmastsolutions.nl). On all orders and agreements concluded with us shall apply in the following order of precedence
the Quote and the TERMS AND CONDITIONS OF THE METAALUNIE (see www.vdlmastsolutions.nl).
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O~NO O WNPE

F I FORNITURE INDUSTRIALI
MORDENTI S.r.l.

Cap. Soc. €150.000 Int. Vers. - Reg. Soc. Trib. della Spezia n. 6456
C.C.ILA/A. n. 22694 - Cod. Fisc. e Part. lva 00058330119

19124 LASPEZIA - Via V. Veneto, 40
Tel. 0187770873 - Fax 0187770881

e-mail: fimmordenti@libero.it
wwavfimfornitureindustrialimordenti.com

-

Spett.le

ATC ESERCIZIO SPA
VIA LEOPARDI,1

Fonddiotes nol 794 19124 LA SPEZIA  SP
Destinazione merce:
ATC ESERCIZIO SPA
Via Lunigiana, 241
| 19125 La Spezia Sp |
Codice Clientel Commessa | Valuta
C23427 EUR
N° Documento Data Documento | Agente Partita Iva e Codice Fiscale
Offerta 597 11/11/2021 01222260117
Pagamento Banca Appoggio Iban-Abi-Cab-C/C Depos.
RIMESSA DIRETTA A 60 GG CARIGE SPA - AG.1 - SP - VIA V.VENETO, 57 - LA SPEZIA - 1T52Z0617510702000002508880 | 1
Annotazioni Data Validita Data Consegna | Pagina
1
Descrizione U.M. | Quantita Prezzo (lva Es.) | Sconto Importo Data Consegna
Offerta
22546 DADI 8 UNI 5588 PG ZINCATI MM.12X1,75 Pz 200 0,08 16,00 | pronta s.v
22548 DADI 8 UNI 5588 PG ZINCATI MM.16X2 Pz 100 0,14 14,00 | pronta s.v
20799 RONDELLE GROWER INOX A2 1751 MM.12 Pz 200 0,04 8,00 | prontas.v
20801 RONDELLE GROWER INOX A2 1751 MM.16 Pz 100 0,09 9,00 | prontas.v
15801 GOLFARI FILETT.FEMM.INOX A4 MM.20 Pz 80 9,50 760,00 10gg dro
22552 DADI 8 UNI 5588 PG ZINCATI MM.24X3 Pz 20 0,62 12,40 | pronta s.v
16420 RONDELLE GROWER ZINCATE MM.24 Pz 40 0,22 8,80 | prontas.v
31231 VITI TE 8.8 5737 ZINCATE MM.24X120 Pz 10 3,50 35,00 | prontas.v
Offerta Valida per l'intera Fornitura
Nota. Causa instabilita dei prezzi e diffolcolta nel
reperire il materiale I'offerta ha una validita di 2gg
Totale lordo Sconto Totale netto Trasporto Spese Imballo Spese Varie - Ric.Bancarie
863,20 863,20
Vettore
Destinazione
ATC ESERCIZIO SPA Via Lunigiana, 241 19125 La Spezia Sp
Porto Trasporto Ne colli Volume Peso Firma per Accettazione
PORTO FRANCO MITTENTE 0 0,000 0,000
Totale Quantita Totale Iva Escl. Imposta Totale + Iva Acconto
50,00 863,20 189,90 1.053,10

CONDIZIONI DI VENDITA: Non si accettano reclami dopo otto giorni dalla consegna della merce. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi commerciali d'uso. Per qualsiasi

controversia, unico competente € il Foro della Spezia.

Ai sensi degli Art. 13 e 23 L.n.196/03 informiamo che i dati conservati nel nostro archivio informatico saranno utilizzati da noi e da enti o societa esterne collegate, solo a fini amministrativi,
commerciali e promozionali inerenti la nostra attivita. E' possibile conoscere, aggiornare, cancellare o opporsi all'utilizzo dei dati se trattati in violazione della legge.
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Partita IVA 00945750116

UTENSILERIA -~ ATTREZZATURE C.C.LA.A. N. 86548

ABRASIVI-SALDATURA-COLLANT} Reg. Tribunale La Spezia N. 12233 - Fasc. N. 12345
VERNICI PER INDUSTRIA E ARTIGIANATO - OBBISTICA

FORNITURE NAVALI E TERRESTRI

Via Giulio Della Torre n. 70 - 19126 LA SPEZIA Spett.le
Tel. @ Fax 0187 518080 - Cellulare 335 5308333 ATC ESERCIZIO SPA
e-mail: professionalesri®@alice.it
e-mail certificata: professionale@pec.it .
La Spezia
AC/ab 21/111

Oggetto: Offerta

Facciamo riferimento a Vs. gradita richiesta per sottoporre nostra migliore offerta relativa al
materiale sottodescritto:

prezzo prezzo
voce | quantita E descrizione unitario | complessivo
DADI ACCIAIO ZINCATO
dado esagonale filettata acciaio zincato classe resistenza 8,8 @M12
1 200 UNI5588 DIN934 €0,08 € 16,00
200 |dado esagonale filettata acciaio inox A4-70 @M12 UNI5588 DIN934 €0,23 €46,00
DADI ACCIAIO INOX
dado esagonale filettata acciaio zincato classe resistenza 8,8 @M 16
2 100 UNI5588 DIN934 _ €0,17 €17,00
100 [dado esagonale filettata acciaio inox A4-70 PM16 UNI5588 DIN934 £€0,42 €42,00
3 rondella rosetta antivibrazione per viti esagonali zincate A2-70 per
200 |viti e dadi @ M12 UNi6592 DIN 1278 €0,032 €6,40
a rondella rosetta antivibrazione per viti esagonali zincate A2-70 per
100 |viti e dadi @ M16 UNI6592 DIN 127B _ € 0,45 € 45,00
GOLFAR!
golfari femmina filetto passo grosso in acciaio inox A4-70 @ M20
5 80 [piNsg2” , €12,35 €988,00
golfari femmina filetto passo grosso in acciaio inox A2-70 @ M20
80 DIN582 € 10,00 € 800,00
dado esagonale filettatura metrica ISO passo grosso acciaio zincato
6 20 @ M24 UNI5588 DIN934 €0,31 €6,20
rondella rosetta antivibrazione per viti esagonali zincate per viti e
7 40 dadi diametro M24 UNI 6592 DIN124A €0,20 € 38,00
viti a testa esagonale parzialmente filettata filettatura metrica 1ISO
8 passo grosso acciaio zincato diametro M24 lunghe min. 110 mm
10 (filettatura max 55mm) UNI 5737 DIN931 €4,30 € 43,00

LE SUCCITATE QUOTAZIONI Sl INTENDONO UNITARIE ED IVA ESCLUSA

i




WUE/SD_F_SOP_OFFER_V2

Offerta

Numero offerta
Cliente

Data offerta
Valida fino al
Pagina

124119439
511047986

12.11.2021
11.12.2021
1/3

Vostro referente Forza Vendita

MARCO BIZZARI

M 3666652056
F 0187981949

E marco.bizzari@wuerth.it

Vostra referente CAPENA

SARA MINNA

T 0690103221
F 0690103038

Destinatario della prestazione

ATC ESERCIZIO S.P.A.

ww WURTH

ATC ESERCIZIO S.P.A.
VIA GIACOMO LEOPARDI 1
19124 LA SPEZIA SP

VIA LUNIGIANA 241

E sara.minna@wuerth.it

La Vostra richiesta del 11.11.2021

Gentile cliente,

19125 LA SPEZIA SP

con la presente desideriamo sottoporVI la ns. migliore offerta per gli articoli sotto elencati:

Vostra richiesta I nostri dati
N. di riferimento APP Elaboratore MARCO BIZZARI
N. pos. Cod. articolo Conf.*  Quantita Prezzo per Val. netto in
Nr.Pos.Off. Descrizione EUR EUR
10 049324 005 50 50 1,17 1 58,50
Rondella di sicurezza S/VS
ROND. SICUR. ZIGR. FORMA S GR. M24
20 049316 005 100 100 0,56 1 56,00
Rondella di sicurezza S/VS
ROND. SICUR. ZIGR. FORMA S GR. M16
30 049312 005 100 200 0,27 1 54,00
Rondella di sicurezza S/VS
ROND. SICUR. ZIGR. FORMA S GR. M12
40 0395920 005 5 80 14,00 1 1.120,00
Golfare femmina
GOLFARI FEMM. DIN582 ZN B. M20
*Conf. = Confezionamento
Partita IVA / P.IVA UE : IT00125230219 Cod.fisc.: 00125230219
Per bonifici: DEUTSCHE BANK S.P.A. - Corso P.Nuova 135 - 37122 Verona
BIC (SWIFT): DEUTITM1780 IBAN: IT24 W031 0411 7000 0000 0210 039
Servizio clienti:

Wirth Srl.

Sede Legale/Amministrativa e Deposito Centrale:
39044 Egna (BZ) - Via Stazione, 51

Centro Distribuzione:

00060 Capena (RM) - Viale della Buona Fortuna, 2

Reg. Imprese di Bolzano (BZ)
C.F.e P.IVA (IT) 00125230219
Socio Unico: Wirth International AG -Coira (CH)
Cap. Soc. EUR 25.000.000,00 i.v.

lunedi - venerdi 08.00 -19.00
Telefono: +39 0471 828 000
E-mail: servizioclienti@wuerth.it
Sito internet: www.wuerth.it



ww WURTH

Numero offerta 124119439
Cliente 511047986
Pagina 2/3
N. pos. Cod. articolo Conf.*  Quantita Prezzo per Val. netto in
Nr.Pos.Off. Descrizione EUR EUR
50 005324 110 092 10 10 2,50 1 25,00
Vite a testa esagonale filettatura parzi
VITE-TE-ISO4014-8.8-CH36-(A2K)-M24X110
60 031724 005 25 25 0,53 1 13,25
Dado esagonale
DADO-ESAG-DIN934-181-CH36-(A2K)-M24
70 031716 005 100 100 0,14 1 14,00
Dado esagonale
DADO-ESAG-DIN934-181-CH24-(A2K)-M16
80 031712 005 100 200 0,08 1 16,00
Dado esagonale
DADO-ESAG-DIN934-181-CH19-(A2K)-M12
IVA Valore netto % IVA Valore IVA Val. netto in 1.356,75
IVA EUR EUR IVA 298,49
VS 1.356,75 22% 298,49
Condizioni di consegna: DAP LA SPEZIA (Delivered At Place) Totale EUR 1.655.24

Tempo di consegna

Condizioni di pagamento:

Salvo disponibilita

(se non specificato separatamente nella posizione)

Fino al 31,in 2 mesi senza sconto

Con la presente accettiamo ['offerta.

Luogo, data

firma, timbro

Spese di trasporto da concordare al momento dell'ordine.

| prezzi sono validi fino alla scadenza dell'offerta, salvo aumenti imputabili al costo di acquisto delle materie prime, al costo del lavoro o ad
altre situazioni non dipendenti da Wuerth S.r.l.

In caso di fornitura di articoli speciali (al di fuori del catalogo) non sono ammessi resi, tranne nel caso di prodotto difettoso e/o viziato (con
difetto e/o vizio eccepito nel rispetto dei termini di legge) o comunque diverso per tipologia rispetto a quanto ordinato. Per i tempi di
consegna comunicati sono fatti salvi i casi di ritardo non imputabili a Wuerth S.r.I. e/o dipendenti da terzo Fornitore.

La preghiamo di ritornarci la presente offerta timbrata e firmata da persona autorizzata. In mancanza di Sua formale accettazione, non si
riterra valido eventuale ordine d'acquisto.

Rimanendo a disposizione, si porgono distinti saluti

WUERTH S.R.L.
Ufficio Vendite
Firma e timbro

Cordiali saluti

MARCO BIZZARI
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Numero offerta 124119439

Cliente 511047986
Pagina 3/3






Giovanni Zanelli

Da: Gianluca Pesalovo [pesalovo@atc.atc]

Inviato: martedi 28 giugno 2022 08:18

A: Zanelli Giovanni

Cc: Drovandi Massimo

Oggetto: I: 8492 - I: Richiesta aggiornamento offerta ATC La Spezia al 28/06/2022

Ecco I'offerta aggiornata.

Saluti

Da: MONT-ELE_Emanuele Vigano <emanuele.vigano@mont-ele.it>

Inviato: martedi 28 giugno 2022 06:25

A: Gianluca Pesalovo <gianluca.pesalovo@atcesercizio.it>

Cc: MONT-ELE_Fabrizio Maggioni <fabrizio.maggioni@mont-ele.it>; MONT-ELE_Fabio Brunetti
<fabio.brunetti@mont-ele.it>

Oggetto: 8492 - I: Richiesta aggiornamento offerta ATC La Spezia al 28/06/2022

Buongiorno Egr. Ing. Pesalovo,

nel seguito Vi riportiamo il costo aggiornato a fronte del significativo incremento dei prezzi dei materiali e parti di
impianto, che purtroppo ¢ indipendente da noi costruttori.

Peraltro, detto aumento & calcolato sui prezzi che Vi avevamo fatto avere al 25/05/2021, a fronte
dell’aggiornamento del progetto.

PREZZI AL 28/06/2022

- Nuova SSE Parco Parma: 1.763.914,00€ (IVA esclusa)
- SSE Canaletto: 1.353.457,00€ (IVA esclusa)
- SSE Milano: 1.348.771,00€ (IVA esclusa)
- Sistema di telecomando: 297.000,00€ (IVA esclusa)

Non sono incluse le opere edili come descritto nelle specifiche
ATTENZIONE: trattasi di importo netto; vanno previsti spese generali ed utili di impresa oltre agli oneri della
sicurezza.

Vi ricordiamo inoltre che a maggio 2021 Vi era stata consegnato un supporto magnetico con i file di progetto
aggiornati e completi che sono lo stato ultimo di progetto.

Non esiti a contattarmi in caso di necessita; qualora non mi trovasse il collega Fabrizio Maggioni & aggiornato sulla
situazione.

Grazie
Cordialmente
E. Vigano

Da: MONT-ELE_Emanuele Vigano
Inviato: lunedi 27 giugno 2022 08:44
A: 'Gianluca Pesalovo' <gianluca.pesalovo@atcesercizio.it>
Cc: MONT-ELE_Fabrizio Maggioni <fabrizio.maggioni@mont-ele.it>; MONT-ELE_Fabio Brunetti
<fabio.brunetti@mont-ele.it>
Oggetto: 8492 - I: Richiesta aggiornamento offerta ATC La Spezia
1




Buongiorno Egr. Ing. Pesalovo,

provvediamo ad aggiornare la valutazione dei costi.

Le segnalo che i prezzi della email allegati sono quelli del 2018; successivamente Vi abbiamo fatto avere i prezzi
aggiornati a maggio 2021, ora chiaramente ancora superati.

Nei prox giorni Vi inviamo aggiornamento

Grazie
Cordialmente
E. Vigano

Da: Gianluca Pesalovo <gianluca.pesalovo@atcesercizio.it>
Inviato: venerdi 24 giugno 2022 16:26

A: MONT-ELE_Emanuele Vigano <emanuele.vigano@mont-ele.it>
Oggetto: Richiesta aggiornamento offerta ATC La Spezia

Buonasera,

Come da contatto telefonico, Le chiedo un aggiornamento dell’offerta allegata.

Cordiali saluti

ing. Gianluca Pesalovo
Responsabile di Area
Progetti Innovativi

Fisso 0187 522 584
Mobile 335 7792113

Sede operativa: Via Lunigiana, 241 — 19125 La Spezia

ATC Esercizio S.p.A.

Sede Legale: Via Leopardi, 1 — 19124 La Spezia
Tel. 0187 522511 — Fax 0187 516832
atcesercizio@atcesercizio.it

Capitale Sociale € 3.500.000,00 I.V.
C.F./P.l. 01222260117
Registro Imprese la Spezia — REA 110812

Il contenuto di questo messaggio e di quanto ad esso eventualmente allegato € strettamente personale e riservato alla persona,
fisica o giuridica, indicata come destinataria. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e destinato, La
invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. La comunicazione, la diffusione o la riproduzione
in qualunque modo eseguite del messaggio sono vietate.

This email and any files transmitted with it are confidential, and may also be legally privileged. If you are not the intended recipient,
you may not review, use, copy, or distribute this message. If you receive this email in error, please notify the sender immediately
by reply email and then delete this email.
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Giovanni Zanelli

Da: Massimo Drovandi [massimo.drovandi@atclaspezia.it]

Inviato: venerdi 12 novembre 2021 09:15

A: Zanelli Giovanni; Pesalovo Gianluca

Oggetto: I: 8492 - ATC LA SPEZIA NUOVA SSE E RIFACIMENTO SSE ESISTENTI E SISTEMA
DI TELECOMANDO '

Allegati: C188492-ESSP-PD-EX.docx; C188492-ESSP-PD-GEN.docx; C1 88492-ESSP-TEL.doc;

C188492_ESSU_001_rev_0.pdf; C188492-EEPS-001_RO0.pdf

Massimo Drovandi

Dirigente Tecnico

Fisso 0187 522 556

ATC Esercizio S.p.A.
Sede Legale: Via Leopardi, 1 - 19124 La Spezia
Tel. 0187 522511 - Fax 0187 516832

atcesercizio@atcesercizio.it

Capitale Sociale € 3.500.000,00 LV.
C.F./P.. 01222260117
Registro Imprese la Spezia - REA 110812

Soggetta a direzione e coordinamento di ATC S.p.A.

Il contenuto di questo messaggio e di quanto ad esso eventualmente allegato & strettamente personale e riservato
alla persona, fisica o giuridica, indicata come destinataria. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente
messaggio e destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. La
comunicazione, la diffusione o la riproduzione in qualunque modo eseguite del messaggio sono vietate.

This email and any files transmitted with it are confidential, and may also be legally privileged. If you are not the
intended recipient, you may not review, use, copy, or distribute this message. If you receive this email in error,

please notify the sender immediately by reply email and then delete this email.
1




Capitale Sociale € 3.500.000,00 1.V.
C.F./P.1.01222260117
Registro Imprese la Spezia - REA 110812

Soggetta a direzione e coordinamento di ATC S.p.A.

Il contenuto di questo messaggio e di quanto ad esso eventualmente allegato & strettamente personale e riservato
alla persona, fisica o giuridica, indicata come destinataria. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente
messaggio é destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione. La
comunicazione, la diffusione o la riproduzione in qualunque modo eseguite del messaggio sono vietate.

This email and any files transmitted with it are confidential, and may also be legally privileged. if you are not the
intended recipient, you may not review, use, copy, or distribute this message. If you receive this email in error,
please notify the sender immediately by reply email and then delete this email.

Da: Riccardo Genova [mailto:riccardo.genova@unige.it]

Inviato: venerdi 21 dicembre 2018 10.46

A: 'Cristina Carnevali' <cristina.carnevali@unige.it>; 'Drovandi, Massimo' <massimo.drovandi@atclaspezia.it>
Oggetto: I: 8492 - ATC LA SPEZIA NUOVA SSE E RIFACIMENTO SSE ESISTENTI E SISTEMA DI TELECOMANDO

Da: MONT-ELE_Emanuele Vigano [mailto:emanuele.vigano@mont-ele.it]

Inviato: giovedi 20 dicembre 2018 5.50

A: Gianluca Pesalovo; riccardo.genova@unige.it

Cc: MONT-ELE_Enrico Maggioni; MONT-ELE_Centralino

Oggetto: 8492 - ATC LA SPEZIA NUOVA SSE E RIFACIMENTO SSE ESISTENT! E SISTEMA DI TELECOMANDO

Buongiorno Egr. Prof. Genova,
Buongiorno Egr. Ing. Pesalovo,

come concordato, in allegato trasmettiamo la documentazione di progetto necessaria a definire la nuova SSE di
Parco Parma e Fammodernamento delle SSE esistenti di Canaletto e Milano.

Trasmettiamo inoltre la specifica del nuovo sistema di telecomando.

Per quanto attiene le valutazioni economiche Vi riporto nel seguito:

- Nuova SSE Parco Parma: 1.120.000,00€ {IVA esclusa)
- SSE Canaletto: 890.000,00€ (VA esclusa)

- SSE Milano: 822.000,00€ (IVA esclusa)
- Sistema di telecomando: 228.000,00€ {IVA esclusa)

Non sono incluse le opere edili come descritto nelle specifiche

Non esitate a contattarmi per eventuali chiarimenti.




Cordialmente e buon S. Natale a Voi ed alle Vostre famiglie.

E. VIGANO'
emanuele.vigano@mont-ele.it

MONT-ELE s.r.L.

Via S. Chiara 12 ~ 20833 Giussano (MB) - ltaly
Tel.: +39.0362.852291
Fax: +39.0362.851555

Nota di riservatezza : il presente messaggio, corredato del relativi allegati, iene Inf I | strettamente riservate, ed e’ destinato esclusivamente al destinatario sopra
indicato, it quale e' l'unico aubﬂzza!o ad usarlo, coplar!o e, sotto la propria responsabiiita’, dﬂfonderb chiunquo ricevesse questo measagglo per erore o comunque b leggesse senza esseme
legittimato e' avverlito che t 3 , distribuirlo a persone diverse dal proibito, ed e' pregato di rinviarlo immediatamente al mittente
distruggendone l'originale. Grazie.

Confidentiality Notice : This ge, together with its ins information to be d d strictly confidential and is destined only to the add: (s) »dentiﬂed above who only may use,
copy and, under hisftheir own responsibillty, further di i it. this ge by mistake or reads it without entitlement is f d that g or

distributing this message to persons other than the addressee(s) is smcﬁy forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the original messm received. Thank you.

[ Questa e-mail é stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
www.avast.com




Aggiornamento prezzi al 25/05/2021 in funzione deli’aggiornamento del progetto

- Nuova SSE Parco Parma: 1.340,000,00€ (IVA esclusa)
- SSE Canaletto: 979.000,00€ {IVA esclusa)
- SSE Milano: 990.000,00€ (IVA esclusa)
- Sistema di telecomando: 273.000,00€ (IVA esclusa)

Non sono incluse le opere edili come descritto nelle specifiche
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ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A.

UTgz

Potenziamento infrastruttura filoviaria - INTERVENTO 1.1.a FILOVIA (CUP G47C20000100001)

21.1 - STRALCIO CME soli Art. con requisti CAM

Descrizione delle opere

U.m.

Quantita

pr.
Unitario

Totale [€]

Nota

03:01:01

Fornitura di conglomerato cementizio a
prestazione  garantita per  impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e
rifinito per lavori di nuova costruzione ,
consistenza S4 classe di esposizione XC1,
classe di resistenza almeno C25/30, per
impieghi strutturali durevoli secondo UNI
11104, rispondente al paragrafo 2.4.2.1 del
Decreto del Ministero delllAmbiente e della
tutela del territorio e del mare del
17/10/2017 (Decreto CAM edilizia), per
plinti di fondazione pali di progetto a
sezione quadro o rettangola non
rastremato delle dimensioni indicate nella
tavole di progetto e per fondazioni nuovo
edificio

mcC

Per il dettaglio dei
diversi tipi di
fondazioni si rimanda
le TAVOLE di
progetto e le
indicazione della
Direzione Lavori.
Vedi voce Prezziario
R. L. 2023 voce
CM.A02.A31.010

Plinti fondazione TIPO A

mc

1,50

1,50

1,50

34

114,750

Plinti fondazione TIPO B

mcC

1,70

1,70

1,70

163

800,819

Plinti fondazione TIPO C

mc

2,00

2,00

2,00

26

208,000

TOTALE PARZIALE

1123,569

158,13

177.669,97

CAM

03:03:05

Fornitura di conglomerato cementizio a
prestazione  garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e
rifinito per lavori di nuova costruzione ,
consistenza S4 classe di esposizione XC1,
classe di resistenza almeno C25/30, per
impieghi strutturali durevoli secondo UNI
11104, rispondente al paragrafo 2.4.2.1 del
Decreto del Ministero delllAmbiente e della
tutela del territorio e del mare del
17/10/2017 (Decreto CAM edilizia), per
realizzazione bauletto di protezione dei
cavidotti interrati a sezione rettangola delle
dimensioni indicate nella tavole di progetto

mc

Le dimensioni del
bauletto sono indicate
nella TAVOLA. Vedi
voce Prezziario R. L.
2023 voce
CM.A02.A31.010

03:03:05:01

Scavo dentro area parcheggio:
pavimentazione finale autobloccanti

mcC

90,00

1,20

0,15

16,2

03:03:05:02

Scavo su strada asfaltata

mc

230,00

1,20

0,20

55,2

03:03:05:03

Scavo dentro area pedonale:
pavimentazione finale in blocchi di pietra

aranaria

mcC

20,00

1,20

0,20

4,8

TOTALE PARZIALE

76,2

158,13

12.049,51
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ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A. UTgz
Potenziamento infrastruttura filoviaria - INTERVENTO 1.1.a FILOVIA (CUP G47C20000100001)
21.1 - STRALCIO CME soli Art. con requisti CAM
Art. Descrizione delle opere U.m. Quantita pr Totale [€] [Nota
Unitario
Opere di rifacimento aiuole
presenti e opere verde nuovo,
comprensiva della fornitura e
posa in opera di nuovi arredi
urbani (mn. 3 nuove panchine, n.
5 nuove fioriere), compreso
piantumazione di n. 3 nuovi alberi
ad alto fusto e taglio e
smaltimento di n. 1 albero
5.07 |esistente
Voci prezziario RT
Formazione di pavimentazione 2023
autobloccanti erboso (grigliati) rispondenti PRCAM.P22.046.001
ai CAM, paragrafo 24.2.4 Decreto (rif. ALLEGATO E
M.A.T.T.M. 11/10/2017 per sistemazione doc. 31/2023);
nuova area pedonale prodotto rispondente
05:07:01:01 mq 16,00( 6,00] 1,00 96 26,44| 2.538,24|requisti CAM
Fornitura arredi urbani per formazione
nuova area pedonale: panchine e fioriere
05:07:02
Fornitura e posa in opera di panchina della . .
lunghezza di 1,60 metri con struttura \2/8% prezzeho K1
B e e PROAMPAS021 (.
P °gno, ALLEGATO E doc.
seduta 43 cm. , spalliera 84 cm, 30); rodotto
RISPONDENTE AL PARAGRAFO 2.4.2.4 ris ’ondente pre visti
di cui al Decreto MAT.T.M 11/10/2017 o :M q
05:07:02:01 (CAM) cad. 1,00( 1,00( 1,00 3| 427,97 1.283,91
Voci prezziario RT
Fioriere per delimitazione IN LEGNO area 2023
pedonale: Nerium oleander in contenitore PRCAM.P45.021.011
da 1t.30 h 100-125 cm, RISPONDENTE AL (rif. ALLEGATO E
PARAGRAFO 2.4.2.4 di cui al Decreto doc. 28); prodotto
M.A.T.T.M 11/10/2017 (CAM) rispondente  requisti
05:07:02:02 cad. 1,00 1,00] 1,00 4 493,56 1.974,24 (G
Opere edili per la struttura
della nuova SSE elettrica e
interventi di ristrutturazione
delle SSE esistenti
7
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ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A.

UTgz

Potenziamento infrastruttura filoviaria - INTERVENTO 1.1.a FILOVIA (CUP G47C20000100001)

21.1 - STRALCIO CME soli Art. con requisti CAM

Descrizione delle opere

U.m.

Quantita

pr.

Unitario Totale [€]

Nota

7:01

Forniture e posa in opera
fondazione nuova SSE completa
di locale misure e locale arrivo
linea Media tensione in cemento
armato (dimensioni 600 x
1510x0,40 cm)

07:01:01

Fornitura di conglomerato cementizio a
prestazione  garantita per impieghi
strutturali, misurato in opera compattato e
rifinito per lavori di nuova costruzione ,
consistenza S4 classe di esposizione XC1,
classe di resistenza almeno C25/30, per
impieghi strutturali durevoli secondo UNI
11104, rispondente al paragrafo 2.4.2.1 del
Decreto del Ministero delllAmbiente e della
tutela del territorio e del mare del
17/10/2017 (Decreto CAM edilizia), per
realizzazione fondazione nuova SSE
prefabbricata e nuovi locali AL e GM delle
dimensioni indicate nella tavole di progetto

Le dimensioni della
fondazione sono
indicate nella
TAVOLA di progetto.
Vedi voce Prezziario
R. L. 2023 voce

CM.A02.A31.010

Platea fondazione SSE

prefabbricata

nuova

mcC

7,00

11,10

0,60

RN

46,62

Platea fondazione locali AL e GM

mc

4,05

6,50

0,60

—_

15,795

TOTALE PARZIALE

mcC

62,415

158,13| 9.869,68

CAM

07:01:02

Fornitura e messa in opera ferri armatura
in acciaio Classe B450C ad aderenza
miglioranta rispondente al paragrafo 2.4.2.1
del Decreto del Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare del
17/10/2017 (Decreto CAM edilizia), per
realizzazione fondazione nuova SSE
prefabbricata e nuovi locali AL e GM delle
dimensioni indicate nella tavole di progetto

kg

Rete elettrosaldata maglia 20x20 diametro
filo 10 mm pannelli 2x3 metri (peso singolo
pannello 37,02)

kg

1,00

1,00

1,00

1518

1517,82

1,90053| 2.884,66

Prezziario  Regione
Toscana 2023 voce
PRCAM.P06.002.010
(rif. ALLEGATO E
doc. 32/2023); vedi
TAVOLA di progetto

Barre ad aderanza migliorata lunghe 6
metri diametro 10 mm (peso unitario 0,617
kg/m) rispondente al paragrafo 2.4.2.1 del
Decreto del Ministero delllAmbiente e della
tutela del territorio e del mare del
17/10/2017 (Decreto CAM edilizia), per
realizzazione fondazione nuova SSE
prefabbricata e nuovi locali AL e GM delle
dimensioni indicate nella tavole di progetto

kg

6,00

1,00

1,00

32

192

1,77705 341,19

Prezziario  Regione
Toscana 2023 voce
PRCAM.P06.001.003
(rif. ALLEGATO E
doc. 27/2023); vedi
TAVOLA di progetto
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ATC Mobilita e Parcheggi S.p.A. UTgz
Potenziamento infrastruttura filoviaria - INTERVENTO 1.1.a FILOVIA (CUP G47C20000100001)
21.1 - STRALCIO CME soli Art. con requisti CAM
Art. Descrizione delle opere U.m. Quantita ;_)r. . |Totale [€] |Nota
Unitario
Prezziario  Regione
Staffe fondazione barre piegate diametro ;;sg:rl\l/lapgé)%% 1\6%?
filo 10 mm lunghezza 1040 mm (peso (rif ALLEGATd E
unitario 0,617 kg/m) : . )
doc. 27)/2023; vedi
kg 1,04] 1,00] 1,00|{1284| 1335,36| 1,77705[ 2.373,00/TAVOLA di progetto
Prezziario  Regione
Barre piegate aggiuntive di rafforzo WEEEEnEl 2028 Vees
diametro filo 10 mm lunghezza 1264 mm FHF: CAII-\\ALEI(EJ(CS-},&E)I%OOSE
(peso unitario 0,617 kg/m) doc. 27/2023) vedi
kg 1,264 1,00f 1,001 249| 314,736| 1,77705 559,30 TAVOLA di progetto
Fornitura e posa in opera nuovi
locai GRUPPO MISURA e
ARRIVO LINEA (nuova edificio ad
1 solo piano), completi di gruppo
misura concordato con ENTE
gestore rete energia e Quadro
Elettrico con protezioni
8:02
Fornitura e messa in opera muratura locali
AL GM, muratura portante in elementi . .
prefabbricati in calcestruzzo, con giunti RIPZAEND (31l ALZER
orizzontali e verticali in malta di classe di 10823 Voce
; S 01CAM.B07.043.001
resistenza non inferiore a M10 per .
muratura armata, spessore muratura 30 (7 ALLI_EGATO &
. i . doc. 29); prodotto
cm, conformi alle specifiche del marchio rispondente  requisiti
CE e rispondenti ai decreti del Ministero o ApM 4
delllAmbiente e della Tutela del Territrio e
del Mare come da D;M 17/10/2018
08:02:01 mq 8,65 3 1 2 51,9] 117,04 6.074,38
TOTALE 217.618,08 €
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